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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS 

 

CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

1.1  El objeto del contrato será la realización de las obras contenidas en el proyecto 
aprobado por la Administración, descritas en el apartado “A” del cuadro 
resumen de características que, como anexo I, forma parte del presente Pliego 
aprobado por el órgano de contratación de esta Universidad. 

1.2  La obra se ejecutará según el proyecto redactado cuyo conjunto de documentos 
integrantes tendrá carácter contractual y el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por lo que deberán ser firmados por el 
Adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 

CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

2.1  Este contrato es de naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas 
contenidas en el presente Pliego, así como en el de Prescripciones Técnicas, 
con sujeción al proyecto de ejecución aprobado, para todo lo no previsto en él 
se aplicarán los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP); por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en 
adelante RPLCSP); por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante Reglamento General de la LCAP); por 
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el TRLCSP y a sus disposiciones de 
desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 
Administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.  

2.2  La Administración goza de las prerrogativas de dirección, interpretación, 
modificación, supervisión suspensión y resolución del contrato en la forma y 
condiciones que para esta naturaleza contractual establece el TRLCSP en sus 
arts. 194 y 195. 

2.3  El conocimiento y resolución de las discrepancias que pueden surgir sobre el 
incumplimiento, interpretación y efectos de este contrato es competencia en vía 
administrativa del órgano de contratación cuyo acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, y de resultar litigiosas esas discrepancias será competente la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

2.4 No obstante lo anterior, cuando se trate de un contrato sujeto a regulación 
armonizada, el órgano competente para resolver el potestativo recurso especial 
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en materia de contratación será el establecido por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, según lo que dispone el artículo 41 del TRLCSP. 

CLÁUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
3.1 Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas físicas o 

jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se 
hallen incursas en alguna de las prohibiciones de contratar comprendidas en el 
art. 60 del TRLCSP. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

En el caso de las personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

3.2 Todos los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, en los términos que se determine en el apartado “J” del 
cuadro resumen de características, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 54 a 64 y 72 a 82 del TRLCSP, requisito que será sustituido por la 
correspondiente clasificación en los casos en que, de acuerdo con la legislación 
vigente, sea exigible. Asimismo, los licitadores podrán acreditar la solvencia 
exigida con la aportación de la clasificación para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración 
no se exija estar en posesión de la misma.  

En el supuesto de exigirse clasificación el apartado “J” del cuadro resumen 
indicará expresamente que los requisitos de solvencia sólo resultarán aplicables 
a aquellas empresas de la Unión Europea a la que no les sea exigible la 
clasificación, a fin de posibilitar que acrediten su solvencia. 

No obstante, además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución 
del contrato, el órgano de contratación, cuando así lo haya hecho constar en el 
cuadro resumen de características anexo a este Pliego, podrá exigir a los 
licitadores que completen en la fase de selección, y a efectos de la misma, la 
acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución 
los medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar 
en su candidatura u oferta.  

3.3 De presentarse a la licitación uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor, será 
necesario que los empresarios integrados en ella indiquen sus nombres y 
circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y 
que asuman el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso 
de resultar adjudicatarios.  

Así mismo, quedarán obligados todos sus miembros solidariamente ante la 
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
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agrupación con poderes bastantes ante la Administración para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de 
las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción. 

3.4 No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con el resto de las empresas licitadoras. 

3.5 Si durante la tramitación de los procedimientos abiertos y restringidos y antes de 
la adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una 
empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en 
las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

CLÁUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 138 y ss. del TRLCSP, el procedimiento 
de adjudicación será el establecido en el apartado “C” del cuadro resumen de 
características, debiendo seguirse, según los casos, alguno de los siguientes: 

4.1  Procedimiento abierto 

4.1.1  De haberse optado por el procedimiento abierto de adjudicación se habrá de 
presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitación, las correspondientes 
proposiciones de licitación en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con 
los siguientes datos: 

* Universidad de Extremadura, nº de expediente de contratación, objeto 
del contrato y nombre y NIF del licitador. En caso de UTE deberá indicarse el 
nombre y NIF de las empresas que la integren. 

* Denominación, según el caso de : 

“SOBRE 1: Documentación administrativa”.  

“SOBRE 2: Documentación para valoración de criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor” 

“SOBRE 3: Oferta económica y documentación para valoración 
de criterios cuantificables de forma automática” 

Los sobres, también en su exterior, deberán ir firmados por el licitador o 
por la persona que lo represente con indicación del nombre y apellidos o 
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razón social de la empresa, dirección y números de teléfono, fax y correo 
electrónico. 

4.1.2 En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de ellos, se 
hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente 
(índice), y en los mismos se incluirán los siguientes documentos: 

SOBRE 1: Documentación administrativa. 

1.- Copia auténtica del DNI del empresario individual. 

2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los registros o 
presentación de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en función de los diferentes 
contratos.  

 4.- Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior 
deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran 
inscritas en el Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, además, deberá 
justificarse mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España o 
de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre 
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de 
cuantía superior a la establecida en el art. 14 del TRLCSP o, en caso contrario, el 
informe de reciprocidad a que se refiere el art. 55.1 del TRLCSP. 

 Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil a que se refiere el art. 55.2 del TRLCSP.  

 5.- Copia auténtica del DNI o pasaporte del firmante de la proposición 
económica así como poder bastanteado por los Servicios Jurídicos de la 
Universidad de Extremadura. 

 6.- Documento acreditativo de la clasificación determinada en el apartado “D” 
del cuadro resumen de características anexo al presente pliego. 

 Cuando además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del 
contrato, el órgano de contratación, cuando así lo haya hecho constar en el 
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cuadro resumen de características anexo al presente Pliego, haya exigido a los 
licitadores que completen en la fase de selección, y a efectos de la misma, la 
acreditación de su solvencia, en el documento acreditativo de la misma, se hará 
constar el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello, que deberán de concretar en su candidatura u 
oferta.  

 En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán 
presentar certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o 
bien acreditar su solvencia económica y financiera, y su solvencia técnica o 
profesional según  lo establecido en el cuadro resumen de características en los 
términos que establecen los art. 75 y 76 del TRLCSP. 

 7.- La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma, de acuerdo con lo que se 
indique en el cuadro resumen de características. 

 8.- En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de 
características se determinará, entre uno o varios de los indicados a 
continuación, cuáles serán exigibles para acreditar la capacidad económica y 
financiera, de conformidad con el art. 75 del TRLCSP: 

 Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

 Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
registro Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros Oficiales podrán aportar, como 
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 
el volumen de negocias en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medidas en que se disponga de las 
referencia de dicho volumen de negocios. 

 Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

En el caso de no exigirse clasificación, en el cuadro resumen de características 
se determinará, entre uno o varios de los indicados a continuación, cuáles serán 
exigibles para acreditar la solvencia técnica o profesional, de conformidad con 
el art. 76 del TRLCSP: 
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 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas, y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de 
las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.  

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos 
de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las 
obras. 

 En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

 9.- Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos en 
ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 60 del 
TRLCSP, actualizada a la fecha de presentación de esta documentación. 

En defecto de lo anterior podrán sustituirse los documentos anteriores por una 
declaración responsable de la capacidad del licitador, conforme al modelo 
recogido en el anexo III de este Pliego, otorgada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, que deberá realizarse en el 
periodo establecido en el anuncio para la presentación de las ofertas. 

El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración 
responsable referidas anteriormente deberán comprender expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija antes de 
la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, en el plazo 
y forma regulados en la cláusula 8 del presente Pliego. 

 10.- Además de lo anterior, deberán incluirse dentro de las citadas declaraciones 
a las que se refiere el párrafo anterior, expresa mención de no estar incurso en 
ninguna de las causas de incompatibilidad que se recogen en la Ley de la 
Asamblea de Extremadura 5/85, de 3 de junio, de incompatibilidades de altos 
cargos al servicio de esta Administración. 
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 11.- En su caso, dirección de correo electrónico del licitador en que efectuar las 
notificaciones. 

 12.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, cuando la misma se haya 
exigido en el cuadro resumen de características. 

 En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales 
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que 
en conjunto se alcance la cuantía requerida. 

 13.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 14.- En supuestos de uniones temporales de empresas, nombres y circunstancias 
de los que las constituyan, acuerdo privado de unión temporal, con porcentaje de 
participación y compromiso suscrito, por los representantes de las empresas, de 
elevar a escritura pública el acuerdo en caso de resultar adjudicataria. 

 15.- Si el licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas clasificadas por el Estado, podrá sustituir la documentación relativa a 
la acreditación de circunstancias de las que hace fe dicho registro por un 
certificado vigente de su inscripción en el mismo. Esta certificación irá 
acompañada de una declaración expresa y responsable de vigencia en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se crea la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa y se regula el Registro Oficial de 
Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Las mesas y órganos de contratación podrán comprobar de oficio la vigencia de 
los datos de la inscripción el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 16.- El empresario incluirá también una declaración responsable con relación de 
las empresas que forman parte del grupo empresarial a la que pertenezca el 
licitador individual o en compromiso de constituir una UTE, expresando la 
circunstancia que justifica la vinculación al grupo, según el art. 42 del Código de 
Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar 
igualmente mediante declaración responsable. Estas declaraciones se tendrán en 
cuenta a los efectos establecidos en el art. 145.4 del TRLCSP (cálculo de ofertas 
que presentan valores anormales o desproporcionados). 

 17.- En el caso de que el licitador quiera hacer manifestación expresa en 
contrario de que la Administración recabe de oficio los certificados acreditativos 
del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, deberá incluir dicha manifestación en 
el SOBRE 1, según lo dispuesto en la cláusula 8 de este Pliego. 
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18.- Acreditación del cumplimiento de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de los minusválidos. 

En aquellos supuestos en que sea obligatorio que los licitadores deban cumplir 
con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, relativo a la obligación de contar con un dos por ciento de 
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas 
correspondientes, deberán aportar un certificado de la empresa en que conste 
tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas 
medidas a tal efecto aplicadas. 

  

19.- Preferencia en la adjudicación de empresas que tengan en su plantilla 
personas con discapacidad, de empresas de inserción, de entidades sin ánimo de 
lucro y de organizaciones de comercio justo. 

Siempre que los pliegos de cláusulas administrativas particulares lo prevean, las 
empresas que tengan en su plantilla un número de personas con discapacidad 
superior al 2% y las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, 
tendrán preferencia en la adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones 
con las que sean económicamente más ventajosas. 

En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la 
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En 
este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la 
presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en 
función de sus costes. 

Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán 
contemplar la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las 
proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como 
Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que 
sirvan de base para la adjudicación. 

En el caso de que un licitador pretenda que le sea aplicación la preferencia 
contemplada en este apartado, deberá incluir en el sobre 1 una declaración jurada 
de cumplimiento de los requisitos exigidos en este pliego y los que determine la 
normativa reguladora que le sea de aplicación, sin perjuicio de la obligación de 
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acreditar cuantos extremos le sean requeridos, en su caso, por la Administración 
en el momento de formular la propuesta de adjudicación. 

SOBRE 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor. 

Cuando se haya optado por utilizar más de un criterio de adjudicación, y uno o 
más dependan de un juicio de valor, en este SOBRE 2 se incluirá la 
documentación necesaria para la valoración de los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, relacionándose la misma en un índice que la 
preceda. Éstos serán determinados en el punto K del cuadro resumen de 
características, así como la documentación que se considera necesario aportar 
para su cuantificación. 

Conforme al artículo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la fase de 
evaluación de los criterios de adjudicación cuya valoración es automática, el 
órgano de contratación podrá consignar en el cuadro resumen, la exigencia de 
que los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación que no podrá 
superar el 50% de la puntuación asignada a los criterios no evaluables mediante 
fórmulas. 

 SOBRE 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios 
cuantificables de forma automática. 

Se incluirá en el SOBRE 3 la propuesta económica según el modelo 
correspondiente de los fijados en el anexo II para cada procedimiento de 
adjudicación, sin tachaduras ni enmiendas, y deberá ir debidamente firmada por 
el licitador o persona que lo represente. 

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, se 
tomará como válida la cantidad expresada en letra. 

Además, se incluirá la documentación que haya de servir para la valoración del 
resto de criterios cuantificables de forma automática, especificada en el punto K 
del cuadro resumen.  

El órgano de contratación deberá señalar la fórmula elegida para la valoración de 
la oferta económica de entre las establecidas en el Cuadro Resumen. 

Para la determinación del resto de criterios cuantificables de forma automática 
especificados en el punto 2 del apartado C.1 del cuadro resumen, el Órgano de 
Contratación podrá atribuir la máxima puntuación al criterio de subcontratación, 
o atribuirle 8 puntos y los 4 puntos restantes al criterio de extensión de garantías. 

4.1.3 Los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio público 
de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 159 del TRLCSP. 

Los sobres habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas 
en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en 
aquél, respetándose siempre el secreto de la oferta. 

Las que se presenten en mano habrán de ser entregadas en el Registro General 
de la Universidad de Extremadura sito en la dirección señalada en el anuncio de 
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la licitación. En este supuesto, la oficina receptora dará recibo al presentador de 
cada proposición entregada, haciendo constar: nombre del licitador, número de 
expediente, la denominación del objeto del contrato, número e identificación de 
los sobres que se presentan, día y hora de la presentación.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si así se ha admitido y se 
ha hecho constar en el cuadro resumen de características que se acompaña al 
presente Pliego. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención de copia impresa y a 
su registro, que se incorporará al expediente. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo 
que la retirada sea justificada. Terminado el plazo de recepción, los jefes de las 
oficinas receptoras expedirán certificación relacionada de la documentación 
recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con 
aquélla remitirán al Secretario de la Mesa de contratación.  

Si se hubiese anunciado la remisión por correo con los requisitos indicados, tan 
pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez días 
naturales señalado anteriormente, los jefes de las oficinas receptoras expedirán 
certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente al 
Secretario de la Mesa de contratación. 

Las certificaciones que expidan los jefes de las oficinas receptoras deberán hacer 
constar necesariamente y de forma separada, sin perjuicio de  otras 
especificaciones que además les pueda indicar el órgano de contratación, las 
siguientes circunstancias:  

 RELACION DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DENTRO DE 
PLAZO Y HORA:  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del 
objeto del contrato, número e identificación de los sobres que se 
presentan, día y hora de la presentación. 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la 
presentación de los sobres, tales como que los mismos no se han 
presentado debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados, 
manchados o con tachaduras así como cualquier otra circunstancia que se 
crea conveniente hacer constar.  
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 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA FUERA DE PLAZO 
Y HORA.  

Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del 
objeto del contrato, número e identificación de los sobres que se 
presentan, día y hora de la presentación 

INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la 
presentación de los sobres tales como que los mismos no se han 
presentado debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados, 
manchados o con tachaduras así como cualquier otra circunstancia que se 
crea conveniente hacer constar. 

4.1.4 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad de las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas, 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares y del cuadro 
resumen de características anexo, sin reserva ni salvedad alguna. 

4.1.5  El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos 
establecidos en el presente Pliego y en lo previsto en los art. 157 a 161 del 
TRLCSP. 

4.1.6  Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los que se establecen en 
el apartado “C” del cuadro resumen, señalados, cuando existen varios, en orden 
decreciente y con la ponderación que en dicho apartado se recoge, de 
conformidad con el art. 150.4 del TRLCSP. Cuando se utilice un único criterio 
de adjudicación, éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. En este 
apartado se indicará igualmente qué criterios se valorarán de forma automática y 
cuáles necesitan para su valoración de un juicio de valor. 
 

4.1.7 La oferta económica se ajustará a lo dispuesto en este pliego y su anexo II. Así 
mismo el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes, o 
mejoras por otras soluciones técnicas, que ofrezcan los licitadores cuando las 
mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentación señalados en el 
cuadro resumen de características que acompaña a este pliego, salvo que no se 
autorice y así se haga constar en el citado cuadro resumen de características y en 
el correspondiente anuncio. 
 
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición, ni aun formando parte 
de una UTE. No obstante lo anterior, si así se ha previsto en el cuadro resumen 
de características e indicado en el anuncio de licitación, con precisión sobre qué 
elementos y condiciones, serán admisibles diversas variantes o mejoras, en los 
términos que permite el art. 147 del TRLCSP. 

4.2  Procedimiento restringido 

4.2.1  De haberse optado en el cuadro resumen de características por el 
procedimiento restringido, sólo podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios seleccionados expresamente por la Administración previa 
solicitud de los mismos. 
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4.2.2   Los criterios o normas objetivos, y no discriminatorios, con arreglo a los 
cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo, que no 
podrá ser inferior a cinco y, en su caso, el número máximo de aquellos a los 
que se invitará, se indicarán en el cuadro resumen de características y en el 
anuncio de licitación.  

4.2.3 Los empresarios que soliciten participar habrán de presentar la 
documentación señalada en este pliego, para el procedimiento abierto 
(SOBRE 1), en los plazos establecidos en el art. 164 del TRLCSP. 

4.2.4 Examinadas las solicitudes de participación, la Administración seleccionará a 
las admitidas y procederá a cursar las invitaciones con el contenido e 
información establecidos en el art. 166 del TRLCSP para que, en el plazo que 
proceda conforme a lo señalado en al art. 167 del TRLCSP, presenten sus 
proposiciones económicas, debiendo acompañar documento acreditativo de la 
garantía provisional en aquellos contratos en los que se exija. 

4.2.5  En cuanto al lugar, fecha, hora y modo de presentar las proposiciones, se 
estará a lo dispuesto para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3 de 
este Pliego. 

4.2.6  En lo que se refiere a los criterios de adjudicación se estará a lo establecido 
para el procedimiento abierto en los apartados 4.1.6 y 4.1.7 de este Pliego. 

4.2.7   La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego, sus anexos y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4.3 Procedimiento negociado 

4.3.1 Si de acuerdo con los arts. 170 y 171 del TRLCSP se hubiera optado por el 
procedimiento negociado, y así se hubiera señalado en el cuadro resumen, la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 

El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos 
previstos en el artículo 177 del TRLCSP. En los supuestos del procedimiento 
negociado con publicidad del artículo 177.2, la publicidad en los diarios 
correspondientes podrá ser sustituida por la publicación del anuncio en el 
perfil de contratante: http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/gerencia/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa. En 
estos casos será posible la presentación de ofertas en concurrencia con los 
empresarios seleccionados con arreglo a lo establecido en los artículos 163 a 
166 del TRLCSP.  

En los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad al procedimiento, 
asegurándose la concurrencia mediante la solicitud de ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que 
ello sea posible.  
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Los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación con las empresas serán los que se determinan en el cuadro 
resumen de características. 

4.3.2 Los empresarios que concurran por el procedimiento negociado presentarán 
la documentación en el plazo señalado en el escrito de solicitud de 
proposiciones o, en su caso, en el anuncio de licitación, de la siguiente forma: 

 “SOBRE 1: Documentación Administrativa”, que incluirá preceptivamente, 
los documentos que se indican para el SOBRE n.º 1 del procedimiento 
abierto, apartado 4.1.2 del Pliego. 

“SOBRE 2: Documentación técnica relativa a los aspectos económicos y 
técnicos objeto de negociación”. 

4.3.3  El lugar, fecha, hora y modo de presentar las ofertas será el determinado en 
este Pliego, para el procedimiento abierto, en el apartado 4.1.3.  

4.3.4 La presentación de ofertas supone la aceptación total de todas las cláusulas de 
este pliego. 

4.3.5 Ningún licitador podrá presentar más de una proposición.  

4.3.6. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por 
el órgano de contratación. 

CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
 

5.1.  El presupuesto base de licitación del contrato será el que figura en el apartado 
“B” del cuadro resumen de características anexo a este Pliego; y el presupuesto 
final será el de adjudicación al licitador que, sin exceder del primero, sea 
seleccionado, desglosándose como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5.2. Según el apartado “G” del cuadro de características, existe crédito 
presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados de la 
ejecución del contrato. 

5.3 Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos deberá recogerse en 
el cuadro resumen, en el anuncio, en la adjudicación, en el contrato y demás 
publicaciones por cualquier medio la identificación del fondo que lo cofinancia 
y su aportación, así como, en su caso, el programa, eje, medida o tema 
prioritario al que afecta, y el lema y logotipo establecido por la Unión Europea. 

5.4 El contrato deberá someterse a las Disposiciones del Tratado de la Unión 
Europea y a los actos dictados en virtud del mismo, y será coherente con las 
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo 
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres; y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
Reglamentos Comunitarios por los que se establecen disposiciones relativas al 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
de Pesca. 

CLÁUSULA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el apartado “F” del cuadro 

resumen de características, y los plazos parciales serán los que se fijen en la 
aprobación del programa de trabajo. 

6.2.  El plazo de ejecución comenzará a computarse a partir de la fecha en que se 
realice la comprobación del replanteo de las obras. 

6.3.  La petición de prórroga del plazo de ejecución por parte del contratista se 
ajustará a lo establecido en el art. 100 del Reglamento general de la LCAP. 

6.4.  La prórroga en los supuestos de imposición de penalidades se concederá de 
acuerdo con el art. 98 del Reglamento de la LCAP 

CLÁUSULA 7. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
7.1  El órgano de contratación, para la adjudicación de los contratos por 

procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad, estará asistido 
por una Mesa de contratación en los términos que prevén los arts. 320 y 321 del 
TRLCSP y los art. 21 a 24 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y art. 253 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura. En 
el procedimiento negociado sin publicidad, la constitución de la Mesa será 
potestativa para el órgano de contratación. 

La Mesa de contratación, además de calificar la documentación administrativa, 
admitiendo y rechazando a los licitadores en su caso, elevará propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. 

7.2  Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de contratación serán 
motivadas. La Mesa además podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del 
contrato. Si el órgano de contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión.  

7.3 Según el artículo 21 del R. D. 817/2009, serán miembros de la Mesa de 
contratación los designados, como titulares o, en su caso suplentes, por el órgano 
de contratación en el apartado E, cuya publicación en el perfil de contratante 
servirá a los efectos previstos en el artículo 21.4 del RPLCSP. En todo caso 
estará constituida por un presidente, un secretario y un mínimo de cuatro 
vocales, entre los que necesariamente deberá figurar un funcionario de entre 
quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico 
del órgano de contratación, y un Interventor. La designación de los miembros de 
la mesa podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la 
adjudicación de cada contrato.  
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En el artículo 1 de la Resolución de la Gerencia de la Universidad de 
Extremadura, D.O.E. núm. 135 de 14 de julio de 2011, por la que se ejecuta el 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, aprobando el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Mesa de Contratación de la Universidad 
de Extremadura, se establece la composición de la Mesa de Contratación de la 
misma. 

7.4 A los efectos de la calificación de la documentación presentada, constituida 
previamente la Mesa de contratación, el presidente ordenará la apertura de los 
sobres que contengan la documentación del SOBRE 1, y el Secretario certificará 
la relación de documentos que figure en cada uno de ellos. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo comunicará verbalmente a los licitadores que se personen en la 
fecha, hora y lugar indicados en el anuncio de licitación, dejándose constancia en 
el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán 
hacerse públicas a través del perfil de contratante del órgano de contratación: 
http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/gerencia/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente a su 
publicación en el perfil de contratante, para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de contratación.  

De todo lo actuado en los dos párrafos anteriores se dejará constancia en el acta 
que necesariamente deberá extenderse. 

7.5 Una vez calificada la documentación del SOBRE 1, y solventado, de haber 
existido, el trámite de subsanación de errores o aclaraciones y, en su caso, una 
vez se haya procedido a determinar las empresas que se ajusten a los criterios de 
selección referidos en el art. 11, de acuerdo con el art. 82, ambos del RLCAP, se 
procederá  al acto público de apertura de las proposiciones admitidas, en el 
lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación. Este acto público será 
el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que se hayan establecido criterios cuya 
valoración dependa de un juicio de valor, y se celebrará en el lugar, fecha y hora 
establecidos en el anuncio de licitación y siempre en los siete días siguientes a la 
apertura del SOBRE 1, con arreglo al siguiente proceso: 

7.5.1 Comenzará el acto dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose 
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su 
confrontación con los datos que figuran en los certificados extendidos por los 
jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se dará cuenta al 
público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, 
dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres 
que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones 
en que fueron entregados.  

En caso de que surjan discrepancias se procederá conforme establece el art. 
83.3 del Reglamento general de la LCAP.  
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7.5.2. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de la documentación 
presentada, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de éstas últimas y comunicará el resultado de la 
calificación en los términos previstos en el art. 82 del Reglamento de la 
LCAP. 

Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  

7.5.3 Se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les 
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por 
la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este 
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 del 
Reglamento de la LCAP. 

A continuación se abrirá el SOBRE 2 a los efectos de su valoración posterior 
por la mesa de contratación, la cual podrá pedir cuantos informes necesite 
para poder calificar dicha documentación. 

Al término de la sesión de la Mesa, se invitará a los licitadores asistentes a 
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas. 

7.6 De no existir en el procedimiento criterios cuya valoración requiera de un juicio 
de valor, o una vez calificados éstos, la Mesa se reunirá en acto público, en el 
plazo máximo de un mes desde la presentación de las ofertas, para comunicar a 
los licitadores cuál es la puntuación obtenida para estos criterios y para proceder 
a abrir el SOBRE 3 correspondiente a cada licitador. El proceso será el siguiente: 

7.6.1 En primer lugar, el Presidente de la Mesa dará lectura de las puntuaciones 
obtenidas por cada licitador en aquellos criterios de valoración cuya 
calificación dependa de un juicio de valor.  

7.6.2 A continuación, se invitará a los licitadores presentes a comprobar que los 
sobres que contienen la documentación para la valoración automática del 
resto de criterios, se encuentran en el mismo estado en que fueron entregados. 
Acto seguido se abrirán las propuestas y se dará a conocer el contenido de las 
ofertas económicas. 

7.6.3 Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal o 
desproporcionada, se pedirá a las mismas que justifiquen por escrito sus 
ofertas en el plazo máximo de 5 días hábiles. 

7.6.4 Culminado el proceso de valoración y recibida, en su caso, la justificación de 
la oferta de los licitadores que hubieran incurrido en presunta baja anormal o 
desproporcionada, la Mesa elevará propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación. 
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7.7 De cada una de las sesiones de la Mesa de contratación el Secretario levantará un 
acta que será aprobada por sus miembros y suscrita por el Secretario con el VºBº 
del Presidente. 

CLÁUSULA 8. ADJUDICACIÓN. 
 

8.1 Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación 

8.1.1 En los procedimientos abiertos o restringidos, cuando el único criterio a 
considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días, a contar 
desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. Cuando para la 
adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, 
el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro 
en el cuadro resumen del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando sea 
necesario seguir el trámite de audiencia por presuntas ofertas anormales o 
desproporcionadas a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP si la forma 
de adjudicación fuere el procedimiento abierto, de conformidad con el art. 
161.3 del TRLCSP. 

8.1.2 Cuando el órgano de contratación se aparte de las propuestas elevadas por la 
Mesa, deberá motivar su decisión.  

8.1.3 Cuando para la adjudicación se tengan en cuenta varios criterios de 
valoración, el órgano de contratación, de conformidad con el art. 152 del 
TRLCSP, podrá expresar en el cuadro resumen los parámetros objetivos, o 
los límites en el caso del precio, que permiten apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales.  

8.1.4 Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la 
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o 
anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los parámetros objetivos 
que se establecen en el art. 85 del Reglamento General de la LCAP.  

8.1.5 Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales, se requerirá 
información a todos los licitadores incluidos en ella por plazo de 5 días 
hábiles. En base a dicha información, así como a los informes técnicos 
necesarios, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales según se establece en el artículo 152 del 
TRLCSP. 

8.1.6 Determinada por la Mesa de contratación la proposición de precio más bajo 
o económicamente más ventajosa, formulará propuesta de adjudicación, a 
favor de la misma, al órgano de contratación.  

En el caso de que tras la aplicación de los criterios de adjudicación existan 
dos o más proposiciones igualadas en la consideración de más ventajosas, y 
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alguna de ellas haya incluido en el sobre 1 la declaración jurada a la que se 
refiere la cláusula 4.1.2.19, el órgano de contratación, tras las 
comprobaciones que en su caso estime oportunas, determinará la 
adjudicación a favor de la empresa que cuente con la preferencia prevista en 
la disposición adicional 4ª del TRLCSP. 

8.1.7 El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al Órgano de Contratación para obtener de 
forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de haberse constituido 
la garantía definitiva que sea procedente. 

8.1.7.1 Obligaciones Tributarias. 

Las circunstancias expresadas en el art. 13 del Reglamento general de la 
LCAP se acreditarán mediante certificación administrativa expedida por 
el órgano competente (en la cual se hará constar el carácter positivo o 
negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el art. 13.1 a), 
cuya acreditación se efectuará mediante la presentación del alta y, en su 
caso, del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Además será necesario, a efecto de que quede constancia de la no 
existencia de deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, Certificación Administrativa expedida por el 
órgano competente de la misma.  

8.1.7.2  Obligaciones de Seguridad Social. 

Las circunstancias expresadas en el art. 14 del Reglamento general de 
LCAP, se acreditarán mediante certificación expedida por el órgano 
competente, en la cual deberá hacerse constar el carácter positivo o 
negativo de la misma. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los citados arts. 13 y 14 del 
Reglamento general de LCAP, se acreditará esta circunstancia mediante 
declaración responsable. 

Salvo manifestación expresa en contrario del interesado, que deberá incluirse en el 
SOBRE 1, la presentación de la propuesta para concurrir en un procedimiento de 
contratación con la Universidad de Extremadura conllevará la autorización al centro 
gestor para recabar los correspondientes certificados a los que se alude en los puntos 
anteriores. 

8.1.8 De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
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recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

8.2 Adjudicación  

 
8.2.1 El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida en el 
punto anterior. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, 
la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

8.2.2 La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 151.4 del TRLCSP, y se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme al 
artículo 40 del TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado 
artículo 151.4 del TRLCSP.  

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular podrá efectuarse 
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubieran designado al presentar sus proposiciones. El plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 
del TRLCSP. 

CLÁUSULA 9. GARANTÍAS. 
 
9.1. Provisional. 
 
En el cuadro resumen de características de este Pliego podrá exigirse motivadamente a 
los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus 
ofertas hasta la adjudicación del contrato. Esta garantía no podrá ser superior a un 3% 
del presupuesto de licitación, y podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en 
el art. 96 del TRLCSP. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá 
también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del art. 
151.2 del TRLCSP. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e 
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incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación. 
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional constituida en 
metálico o valores a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en 
cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la 
definitiva. 
 
9.2. Definitiva. 
 
El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación 
deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que hubiese recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva, 
la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el artículo 100 de la LCSP, 
por el importe expresado en el apartado “L” del cuadro de características, en la Caja 
General de Depósitos de la C.A. de Extremadura o en sus sucursales, debiendo el 
contratista acreditar su constitución mediante la entrega al órgano de contratación del 
resguardo expedido por aquéllos. 
 
Podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del TRLCSP. 
 
En supuestos de garantía global se estará a lo dispuesto en el art. 98 del TRLCSP, 
debiendo depositarse asimismo en la Caja General de Depósitos de la C.A. de 
Extremadura o en sus sucursales. 
 
9.3. Garantías Especiales. 
 
De establecerse en el cuadro resumen, las garantías especiales o complementarias, tanto 
en la ejecución como en la adjudicación, se ajustarán a lo dispuesto para las garantías 
definitivas o provisionales, en los términos que prevé el art. 95.2 del TRLCSP. A los 
efectos prevenidos en dicho artículo, tienen la consideración de casos especiales los 
establecidos en el art. 59 del Reglamento General de la LCAP. 
 
9.4. Formalización de las variaciones de las garantías. 
 
Todas las variaciones que experimenten las garantías serán formalizadas en documento 
administrativo, que se incorporará al expediente, y que se ajustarán a los modelos 
establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento General de la LCAP, para 
cada tipo de garantía. 
 
CLÁUSULA 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

10.1 Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 
desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y 
candidatos. El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el 
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siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo de los quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto 
recurso o desde la resolución del órgano competente del recurso o del 
levantamiento de la suspensión del mismo si éste llevara aparejado este efecto 
suspensivo. 

10.2 En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación por los licitadores y candidatos en la forma 
prevista en la cláusula 8 del presente Pliego y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 156.3 de la TRLCSP. 

10.3 El documento administrativo de formalización deberá contener, al menos, las 
menciones y datos establecidos en el art. 26 del TRLCSP, así como los 
requisitos para su modificación en virtud de las causas establecidas en la LCSP y 
en el cuadro resumen de características que forma parte de este Pliego. 

10.4 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de contratación, y además, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 
100.000 euros, en el Diario Oficial de Extremadura. Si el contrato estuviera 
sujeto a regulación armonizada, la publicidad de la formalización deberá 
adecuarse a lo establecido en el art. 154 del TRLCSP. 

10.5 El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

10.6 Cuando por causas imputables al contratista o a la Administración, no pudiere 
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 156.4 del TRLCSP. 

10.7 En supuestos de unión temporal de empresas se deberá aportar escrituras 
públicas de constitución de la unión antes de la formalización del contrato. 

10.8 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP para los procedimientos de 
emergencia. 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
11.1 Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y 

ventura, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego, en el 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme  a las instrucciones que en la 
interpretación técnica diera al contratista el Director Facultativo de las obras y, 
en su caso, el responsable del contrato, en el cumplimiento de sus respectivas 
atribuciones, dentro del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales 
fijados por la Administración. 

11.2 Salvo lo establecido para casos específicos en el TRLCSP o en el pliego, cuantas 
incidencias surjan entre el órgano de contratación y el contratista en la ejecución 
de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la 
necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante 

 21



 

 

expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el 
art. 97 del Reglamento general de la LCAP. 

11.3 Vendrá también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los 
daños y perjuicios que se ocasionen durante el término de quince años a contar 
desde la recepción de la obra, por vicios ocultos en la construcción debidos al 
incumplimiento por su parte del contrato.  

11.4 Además de los inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará 
obligado a satisfacer los gastos derivados de: 

 El importe de los gastos de publicidad del contrato en los anuncios de 
licitación y adjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, 
como en su caso, en otros medios de difusión. En el cuadro resumen de 
características se indicará su importe máximo.  

 Formalización y escrituración pública del contrato. 

 Toda clase de tributos, que resulten de aplicación según la legislación 
vigente. 

 Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales 
o inmuebles que sean necesarios para la realización de los trabajos. 

 Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a 
concesiones o que conlleven la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos, o información de organismos oficiales o particulares, así 
como los originados por licencias municipales de obras, instalaciones y 
construcciones, enganches a redes y servicios, acometidas 
provisionales y definitivas y en general todos los proyectos necesarios 
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones 
suministros y acometidas a todos los servicios, aún cuando hayan de 
ser titulados a nombre del órgano de contratación o de la persona o 
entidad que ésta designe. 

 Indemnizaciones por daños a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución de la obra. 

 Gastos por demolición y reconstrucción de obras defectuosas y mal 
ejecutadas 

 Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la 
ejecución del contrato. 

 Señalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demás 
prestaciones inherentes. 

 Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, pruebas, 
prospecciones, trabajo de campo, etc., necesarios. 

11.5 Así mismo, el contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el 

 22



 

 

trabajo e igualdad, así como las relativas a las obligaciones en la contratación de 
empleo rural, juvenil. etc..., previstas en la legislación vigente. 

11.6 En el supuesto de haber considerado como criterios de adjudicación mejoras 
sobre determinados aspectos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
éstos habrán de ser incluidos como obligaciones contractuales esenciales de 
ejecución del contrato, debiendo prever un régimen específico de penalidades y 
de resolución  para los casos de incumplimiento. Así mismo, deberá considerarse 
un régimen específico de penalidades para los supuestos de condiciones 
especiales de ejecución previstas en el artículo 118 del TRLCSP. 

11.7 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o 
el contrato establezcan otro mayor.  

11.8 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción 
de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado 
por él no implicará responsabilidad alguna para esta Administración. 

CLÁUSULA 12. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
12.1  La Administración nombrará un Facultativo, con titulación adecuada y 

suficiente, a su servicio Director de la Obra objeto del contrato que ha de regirse 
por este pliego, que habrá de efectuar la coordinación, inspección, comprobación 
y vigilancia para la correcta realización de las obras contratadas, así como la 
relación directa e inmediata con el contratista adjudicatario, en los términos 
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

El Director de la Obra designado será comunicado al contratista por la 
Administración antes de la fecha de la comprobación de replanteo, así como, al 
responsable del contrato, en su caso, el cual tendrá las facultades específicas que 
se indiquen en su designación y que ejercerá sin perjuicio de las que le 
correspondan al Director Facultativo. 

Son funciones específicas del Director Facultativo: 

a) La inmediata interpretación del pliego y demás documentos contractuales. 

b) Exigir la existencia y utilización de los medios materiales y humanos 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

c) Ordenar lo pertinente para la correcta ejecución. 

d) Proponer e informar las modificaciones que convengan introducir. 

e) Informar la cesión y la subcontratación. 

f) Expedir las certificaciones en los plazos y fases que se hayan establecido. 

g) Tramitar cuantas incidencias se den en la relación contractual. 
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12.2 El contratista designará un Delegado de obra, cuya titulación será la adecuada a 
la naturaleza de las obras a realizar, con experiencia acreditada en obras 
similares, y necesariamente aceptado por la Administración. 

CLÁUSULA 13. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE 
TRABAJO. 

13.1 Comprobación del replanteo  

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un 
mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales y justificados, 
el servicio de la Administración encargado de las obras procederá en presencia 
del contratista o de su representante debidamente autorizado, a efectuar la 
comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada 
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano 
que celebró el contrato, otro se entregará al contratista y un tercero a la 
Dirección. 

En todo caso la comprobación del replanteo se efectuará en la forma y con los 
efectos prevenidos en el artículo 229 y demás disposiciones concordantes del 
TRLCSP, en los art. 139 a 141 del Reglamento general de la LCAP y por las 
Cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales vigente que sean 
de aplicación. 

13.2 Programa de trabajo 

En el plazo máximo de treinta días naturales, contados desde la formalización 
del contrato, el contratista presentará un programa de trabajo, salvo  que 
expresamente se le haya eximido y, en todo caso, siempre que la total ejecución 
de la obra esté prevista en más de una anualidad. 

El programa de trabajo a presentar por el contratista respetará todas las fechas, 
plazos y condiciones de entrega fijadas en los documentos que vayan a tener 
carácter contractual, debiendo en todo caso tener el siguiente contenido mínimo: 

a) Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integran el 
proyecto, con expresión de sus mediciones. 

b)  Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 
diversas partes o unidades de obras. 

d) Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de 
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
unidades de obra a precios unitarios.  

e) Diagramas de diversas actividades o trabajos. 

La Administración resolverá sobre la aprobación del programa de trabajo dentro 
de los quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer la 
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introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. De ser 
necesario introducir modificaciones se oirá previamente al contratista 
adjudicatario. 

La aceptación del programa de trabajo no eximirá al contratista del 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que 
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 

CLÁUSULA 14. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 
 
14.1 El contratista queda obligado a aportar, para la realización de las obras objeto del 

contrato, el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la 
buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el 
contrato. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la 
Dirección, que registrará todas las incidencias de alta y baja, de puesta en 
servicios en el inventario del equipo. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrán retirarse sin 
consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos 
averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que antes estime 
han de alterar el programa de trabajo. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición 
necesaria la aportación por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos 
y detallados, el Director exigirá aquella aportación en los mismos trámites y 
detalle que se fijaron en tal ocasión. 

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecución de otras obras, el 
contratista debe dar cuenta de ellos a la Administración en la propuesta del 
programa definitivo de los trabajos. 

El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a la 
conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 

El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de la dotación del equipo que la Administración hubiera podido prever para la 
ejecución de la obra, aún cuando éste estuviese detallado en alguno de los 
documentos del proyecto. 

14.2.1 Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales 
acopiados se realizarán de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, 
en el artículo 232.2 del TRLCSP y en el artículo 157 del Reglamento general de 
la LCAP y en los términos establecidos en la Cláusula 22.4. del presente Pliego. 
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CLÁUSULA 15. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
15.1 El contratista vendrá obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en zonas que ocupan los trabajos y los 
puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona 
como en su lindes y mediaciones así como cumplir las órdenes, instrucciones o 
indicaciones que reciba por escrito de la dirección de la obra o del órgano de 
contratación. 

15.2 El cartel o valla de obra, a instalar a costa del contratista, deberá guardar el 
modelo establecido por la normativa autonómica y comunitaria aplicable en los 
supuestos de cofinanciación, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las 
obras. Si se instalara cartel o valla de la empresa, ésta no podrá superar las 
medidas de la valla oficial, debiéndose situar en lugar subordinado al anterior. 

15.3 Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autonómica o 
comunitaria, deberá sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa 
correspondiente. 

CLÁUSULA 16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
16.1 La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las estipulaciones que se 

establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras y por lo regulado en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, documentos que 
gozan de la condición de contractuales, así como con lo establecido en el 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la 
interpretación técnica de éste dieran al contratista el Director facultativo de las 
obras, y en su caso el responsable del contrato, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

16.2 El órgano de contratación resolverá, dentro de sus competencias, sobre las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa a través de la unidad 
administrativa u órgano al que está adscrito el Director de la ejecución objeto del 
contrato. 

16.3 La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista 
adjudicatario. En supuestos de fuerza mayor, no obstante tendrá derecho a ser 
indemnizado por la Administración, si bien en el expediente deberá acreditar que 
había tomado las medidas precautorias razonables; siendo éstas determinantes 
además para la cuantificación de la indemnización. A los efectos de este pliego 
se determinan causa de fuerza mayor las señaladas en el art. 231.2 de la LCSP y 
el procedimiento a seguir será el establecido en el art. 146 del Reglamento 
general de la LCAP.  

16.4 Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a 
terceros por daños o perjuicios causados en la ejecución del contrato, salvo que 
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los mismos sean directa consecuencia de órdenes expresas de la Administración 
y el contratista no haya formulado reparos. 

16.5 Una vez iniciada la ejecución de las obras cuantas incidencias puedan surgir 
entre la Administración contratante y el contratista serán tramitadas y resueltas 
por la misma a la mayor brevedad posible, adoptando las medidas que estime 
convenientes para no alterar el ritmo de las obras.  

Sin perjuicio de que el órgano de contratación preste apoyo al contratista, 
corresponde al mismo la obtención de las oportunas autorizaciones, permisos y 
licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la ejecución del 
contrato, salvo aquellas que sean competencia del órgano de contratación y se 
precisen por el contratista para la ejecución de la obra. 

16.6  La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, será de 
la Administración contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega de 
la parte realizada del objeto del contrato cuando esta sea compatible con el 
desarrollo de la ejecución final del mismo. 

16.7 El contratista no podrá utilizar para sí, ni facilitar a un tercero, dato alguno del 
objeto del contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El 
incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del contrato, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el contratista. 

16.8 El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal 
ejecución del contrato y su control por la Administración, tales como asistencia a 
reuniones, informes de ejecución, exposición pública de dicha ejecución, etc. 

16.9 La Administración contratante, de una manera continuada y directa podrá ejercer 
la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. El contratista facilitará la 
visita, examen y demás comprobaciones que en estas labores de inspección 
realice la Administración. 

16.10 La Dirección de la ejecución, en las labores propias de su función, llevará una 
carpeta de ejecución en la que dejará constancia escrita de las instrucciones, 
órdenes y demás incidencias surgidas en la ejecución. Todo documento obrante 
en esta carpeta será suscrito con la firma del Director y por el contratista o su 
representante en prueba de conocimiento, quien tendrá derecho a una copia. 

16.11 El contratista responderá de su personal dependiente por actos, errores u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del 
contrato. En supuestos extremos debidamente motivados, la Administración 
podrá requerir al contratista la adopción de medidas concretas que coadyuven al 
restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado. 

16.12 El contratista está obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones 
dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo así mismo 
facilitar la dirección de correo electrónico de la empresa, a fin de agilizar la 
comunicación y relación con la Administración contratante. También, facilitará 
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los números de teléfonos, fax de contacto y dirección de correo electrónico, si 
los hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecución del contrato. 

16.13 El contratista, designará un responsable de la ejecución del contrato, así como de 
las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administración. 

El responsable del contratista será una persona física que representará a aquél 
frente a la Administración. 

 

CLÁUSULA 17. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
17.1 El órgano de contratación correspondiente como promotor de las obras, así como 

los demás sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, 
trabajadores autónomos etc.), deberán cumplir los requisitos y obligaciones 
exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas 
de desarrollo, en especial el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

17.2 En la aprobación de los proyectos de obras por la oficina de supervisión se hará 
constar expresamente la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud o, en su 
caso, del Estudio Básico. El órgano de contratación procederá a la aprobación 
del Plan de Seguridad, previo informe del coordinador, elaborado por el 
contratista. Se controlará que el Presupuesto del Plan de Seguridad no contenga 
una minoración económica sobre el presupuesto total ni de los niveles de 
protección previstos en el Estudio. 

 Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, 
aprobada previamente, será facilitada por el contratista a los representantes de 
los trabajadores en el Centro de Trabajo a efectos de su conocimiento y 
seguimiento. 

17.3 El órgano de contratación, deberá comunicar a la Autoridad Laboral, antes del 
comienzo de los trabajos, el inicio de las obras mediante la presentación del 
"aviso previo" en los términos establecidos en el art. 18 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

17.4 La designación de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud 
corresponderá al órgano de contratación, no pudiendo recaer la designación en 
personas vinculadas con la/s empresa/s encargada/s de la ejecución de las obras. 

 Los coordinadores de Seguridad y Salud deberán tener, preferentemente, la 
formación que se especifica en el Anexo I del Acuerdo, por el que se establecen 
los criterios para la Aplicación del Real Decreto 1627/97, firmado por la Junta 
de Extremadura y los agentes sociales el 27 de abril de 2000. 

17.5 El órgano de contratación facilitará al coordinador designado durante la 
ejecución de la obra, el Libro de Incidencias de conformidad con el modelo que 
se establece en el Anexo II del Acuerdo de 27 de abril de 2000. 
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17.6 La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, deberá presentar al órgano 
de contratación, mediante acreditación documental, la Organización Preventiva 
(Servicio de Prevención) que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por 
la/s empresa/s con las que haya subcontratado o subcontrate la ejecución de las 
obras, de conformidad con el art.30 y ss. de la Ley 31/1995 y concordantes del 
R.D. 39/1997. 

17.7 Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que 
vayan a emplear en la ejecución del contrato. 

 b) Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su 
empleo. 

 c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art. 22 de 
la Ley 31/95) para las actividades contratadas. 

 d) La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras 
contratadas a la normativa de aplicación. 

 e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad contratada, en los casos de contratación de obras 
sin proyecto, incluyendo específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse 
tanto a trabajadores de la Universidad de Extremadura como a terceros, así como 
las medidas preventivas para evitarlos. De estos documentos se entregará copia 
al centro donde se desarrollen las obras contratadas, con carácter previo al inicio 
de los mismos. 

17.8 La acreditación de los anteriores términos podrá realizarse mediante la 
cumplimentación de una declaración responsable cuyo modelo se adjunta como 
anexo IV. 

CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD. 
 

18.1 En los términos expresados en el art. 230.3 del TRLCSP, el contratista durante el 
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, será 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 Durante el plazo de garantía el contratista cuidará en todo momento de la 
conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de 
cláusulas administrativas generales, el Pliego de prescripciones técnicas y a las 
instrucciones que reciba de la dirección de las obras. 

 Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años 
desde la recepción. 
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 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.  

18.2 La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace 
referencia el apartado anterior no decae por el hecho de que estos defectos hayan 
sido conocidos por representantes de la Administración. 

 La recepción del objeto del contrato no exonera al contratista o a los 
funcionarios con facultades de dirección de los defectos e improvisaciones en 
que hayan podido incurrir. 

18.3 De admitirse por la Dirección del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o 
parte del trabajo realizado podrá recusar motivadamente los que no estima 
satisfactorios. El contratista en el plazo de diez días podrá alegar lo que estime 
oportuno al respecto. 

18.4 No se expedirán certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o 
parcialmente, según el caso, los trabajos a plena satisfacción de la 
Administración. 

 

CLÁUSULA 19. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS. 

 

19.1 Aviso de terminación de la ejecución del contrato 

 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción, debiendo 
seguirse los trámites relacionados en el art. 163 del Reglamento general de la 
LCAP, salvo en aquellos casos en los que la duración del contrato no permita 
cumplir con los plazos de los trámites indicados en el citado art. 163, y se hayan 
fijado otros plazos de comunicación en el cuadro de características que se 
acompaña al Pliego  

19.2 Recepción de las obras 

Dentro del plazo que se determine en la letra “F” del cuadro de resumen 
características que acompaña al pliego o, en su defecto, dentro del mes siguiente 
de haberse producido la entrega o realización de la totalidad del objeto del 
contrato, se constatará por la Administración la terminación de la totalidad de las 
obras mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad, 
extendiéndose a tal efecto un Acta que suscribirá el Director facultativo de la 
obra, el contratista, un representante del órgano de contratación, debidamente 
autorizado, que podrá ser el responsable del contrato, si se hubiere designado, y 
un representante del Servicio de Control Interno de la Universidad de 
Extremadura, cuyos efectos serán los que establece el artículo 235 del TRLCSP. 

Así mismo, en el caso de haberse previsto en el citado apartado del cuadro 
resumen de características y en el contrato, podrán ser objeto de recepción 
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parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público. 

La ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal prevista en 
el art. 235.6 de la LCSP requerirá los requisitos y producirá los efectos 
establecidos en el art. 168 del Reglamento general de la LCAP.  

19.3 Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en 
su caso, de las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de éstas últimas lo 
dispuesto en el art. 216 del TRLCSP, dentro del plazo de 15 días anteriores al 
cumplimiento del plazo de garantía, en el supuesto de que el director facultativo 
de las obras emita informe favorable del estado de las mismas, de conformidad 
con el art. 235.3 del TRLCSP. 

 Transcurrido el plazo de garantía, siempre que fuera favorable el informe del 
director de las obras o, en su caso, una vez reparado lo construido se procederá, 
previa propuesta, a la aprobación de la liquidación y a abonar, si procede, el 
saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido en el art. 169 del 
Reglamento general de la LCAP. 

 

CLÁUSULA 20. EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
20.1 El plazo de garantía que no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales en 

los que se atenderá a la naturaleza y complejidad de la obra, será el que se 
establezca en el cuadro de características que se acompaña al presente pliego. De 
no establecerse en el cuadro de características plazo alguno, éste será de un año. 

El cómputo del plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la firma del 
acta en que se tengan por recibida la obra o cuando se dé el supuesto 
contemplado en el art. 235.6 del LCSP desde el momento en el que se acuerde la 
ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público. 

20.2.1 Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos 
establecidos en el art. 235.3 del TRLCSP en el caso de que el informe relativo al 
estado de las obras que debe emitir el facultativo de las mismas fuera no 
favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido. 

 

CLÁUSULA 21. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
21.1 La revisión de precios en el presente contrato sólo podrá realizarse cuando se 

hubiera ejecutado el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde 
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su adjudicación, salvo que tal posibilidad haya sido excluida motivadamente en 
el cuadro de características, de conformidad con el art. 89 del TRLCSP. 

 En ningún caso podrán ser objeto de revisión de precios, ni el porcentaje del 20 
por 100, ni el primer año de ejecución contado desde la adjudicación del 
contrato. 

21.2 La revisión de los precios se efectuará conforme a la aplicación de los índices o 
fórmulas, así como el método o sistema para la aplicación de los mismos, 
señalados en el apartado correspondiente del cuadro resumen de características 
anexo a este pliego, en cumplimiento de los artículos 89 y siguientes del 
TRLCSP. 

21.3. El procedimiento, la tramitación de los expedientes y la práctica de la revisión 
de precios se ajustará a lo establecido en los arts. 89 y siguientes del TRLCSP, 
arts. 104, 105 y 106 del Reglamento General de la LCAP, y demás disposiciones 
reglamentarias que resulten aplicables. 

 

CLÁUSULA 22. FORMA DE PAGO. 
 
22.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 

que establecen en el TRLCSP y el contrato que ha de regirse por este pliego, con 
arreglo al precio convenido. 

22.2  El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a 
cuenta, según la forma que se haya previsto en el cuadro de características. 

22.3  De haberse establecido en el cuadro de características el pago parcial mediante 
abonos a cuenta, a los efectos del pago, la Administración a través del Director 
de obra, previa medición de las obras ejecutadas y sobre la base de la 
correspondiente relación valorada, expedirá mensualmente, en los diez primeros 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones de obra que 
comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos 
tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación 
y recepción de las obras que comprenden. 

Las certificaciones de obra se ajustarán al modelo contenido del anexo XI del 
Reglamento general de la LCAP. 

22.4 El contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio 
de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las 
condiciones que se señalen en el cuadro resumen de características de este pliego 
y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinan en el 
art. 232.2 de la LCSP, los arts. 155 y 156 del Reglamento general de la LCAP, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

22.5 La Administración procederá a los abonos que correspondan en los plazos 
previstos en el artículo 216 y la Disposición Transitoria Sexta del TRLCSP.  
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 En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administración 
se estará a lo dispuesto en el artículo 217 del TRLCSP. 

La cesión del derecho de cobro que el contratista tenga frente a la 
Administración, se efectuará en los términos establecidos en el art. 218 del 
TRLCSP, sin perjuicio de las posibles incidencias que pudieran sucederse en 
Tesorería y que, en su caso, deberán indicarse en la toma de razón que a estos 
efectos debe realizarse. 

 

CLÁUSULA 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

23.1 Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés 
público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP. En estos 
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP, sin 
perjuicio de las especificidades previstas para el contrato de obras en el artículo 
234 del TRLCSP.  

23.2 En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación conforme al 
artículo 106 del TRLCSP, las mismas deberán ser especificadas en el apartado 
“N” del cuadro resumen de características con los requerimientos fijados por 
dicho artículo. 

23.3 Las posibles modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en los 
artículos 211 y 234 del TRLCSP. 

 

CLÁUSULA 24. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 

24.1 La suspensión del contrato será acordada por la Administración en los términos 
previstos en el art. 220 del TRLCSP. 

24.2 Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto del 
contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto 
del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la 
misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado, se utilizará la denominación 
“suspensión temporal total” en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación “suspensión temporal” sin concretar 
o calificar el alcance de la misma. 

24.3 Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, 
o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de 
suspensión, que deberá ir firmada por el Director y el contratista y en la que se 
hará constar el acuerdo del órgano de contratación de la Administración que 
originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad 
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de la obra afectada por aquélla y cuantas circunstancias ayuden a un mejor 
conocimiento de la situación en que se encuentra la obra contratada en el 
momento de la suspensión. La suspensión definitiva de las obras sólo podrá 
tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del órgano de contratación, a 
propuesta del funcionario competente de la Administración. 

En los casos de suspensión definitiva, o por plazo superior a ocho meses de las 
obras iniciadas, acordada por la Administración e imputable a ésta, se procederá 
de acuerdo con lo establecido en el art. 171 del Reglamento general de la LCAP. 

Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes 
suspendidas, la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes 
como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las 
mismas. 

La Dirección de Obra remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo al 
órgano de la Administración que celebró el contrato. 

24.4 Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda del 
período de tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes, tuviere 
que abonar daños y perjuicios al contratista, su determinación atenderá, entre 
otros factores, a la perturbación que la suspensión hubiera producido en el ritmo 
de ejecución previsto en el programa de trabajos, con la consiguiente 
repercusión en la utilización de maquinaria y de personal, y a la relación que 
represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspensión con el 
presupuesto total de la obra contratada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste a consecuencia directa de la 
suspensión. 

 

CLÁUSULA 25. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
25.1 Cesión del contrato 

La cesión del contrato requerirá la previa y expresa autorización de la 
Administración contratante previo informe del Director. 

En todo caso habrá de quedar constancia en el expediente de la autorización 
expresa de la cesión, y la concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en 
el art. 226 del TRLCSP.  

No se autorizará la cesión del contrato cuando las cualidades técnicas o 
personales del contratista hubieran sido determinantes de la adjudicación, y de la 
cesión resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, o 
cuando suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato, estas circunstancias  
hubieran sido expresamente previstas en el cuadro resumen de características. 
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El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

En ningún caso se autorizará la cesión del contrato en favor del contratista 
incurso en suspensión de clasificación o personas inhabilitadas para contratar. 

25.2 Subcontratación 

 25.2.1 El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial del 
contrato, salvo que esta posibilidad haya sido excluida en el cuadro de 
características anexo a este pliego o que, aún no habiéndose excluido 
expresamente, por la naturaleza y condiciones del mismo, se deduzca que ha 
de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
excederán del porcentaje que se fije en el cuadro resumen de características 
que se acompaña al Pliego. De no fijarse el referido porcentaje, el contratista 
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del 
importe de la adjudicación IVA excluido. 

25.2.2 Con carácter general la celebración de los subcontratos estará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 227 del TRLCSP.  

25.2.3 Con carácter específico la subcontratación quedará sujeta a las siguientes 
cuestiones: 

o En los casos en los que la adjudicación del contrato se realice teniendo 
en cuenta uno de los criterios de adjudicación contenidos en el Pliego, se 
hubiera tomado en consideración para la adjudicación del contrato la 
subcontratación del mismo, el empresario que resulte adjudicatario estará 
obligado a respetar los términos de su oferta en este sentido, de tal 
manera que no podrá subcontratar por exceso del porcentaje incluido en 
su proposición. 

o En todo caso, con carácter previo a la celebración de subcontratos, el 
adjudicatario comunicará al órgano de contratación correspondiente, por 
escrito y en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, la subcontratación a celebrar, con 
indicación de los siguientes datos o circunstancias: 

 Identificación de los sujetos intervinientes en el subcontrato, con 
indicación de la capacidad técnica y profesional del 
subcontratista. 

 Indicación de las partes del contrato a realizar por el 
subcontratista. 

 Se hará constar expresamente que en la celebración del 
subcontrato y, en su caso, de contratos de suministros derivados 
del contrato de obras adjudicado, se cumplirán los requisitos 
establecidos en el art. 228 del TRLCSP.  
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 Así mismo, se hará constar que los sujetos con los que se 
concierte la subcontratación no son personas inhabilitadas para 
contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos del art. 60 del 
TRLCSP. 

 Declaración firmada referente a los compromisos de plazo de 
abono y cesiones de crédito a los que alude la cláusula 25.2.4. 

No obstante, y en el caso de que el licitador hubiera optado por 
incorporar en su oferta, de conformidad con lo previsto en el 
apartado K.3 del Cuadro Resumen anexo a este Pliego, estos datos 
referidos a la identificación del/los subcontratista/s, se entenderá 
cumplido el requisito de la comunicación previa a que se refiere este 
apartado. 

 

25.2.4  El adjudicatario está obligado a realizar los abonos que correspondan a los 
subcontratistas, en los plazos y condiciones previstos en el artículo 228 del 
TRLCSP, debiendo suscribir el compromiso que figura como modelo en el 
anexo V. 

Los subcontratistas podrán instar al contratista la cesión de los derechos de 
cobro que tuvieren frente a la Administración, pendientes de pago en el 
momento de la cesión. 

 
25.2.5 En cualquier momento, la Administración podrá exigir del adjudicatario la 

presentación de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratación 
celebrada y, en su caso, la justificación de los extremos relacionados en los 
apartados anteriores.  

25.2.6 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, no 
teniendo por tanto derechos frente a la Administración ni tampoco 
obligaciones que cumplir con ésta, siendo el contratista principal el que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a lo establecido en este pliego y demás 
documentos contractuales. 

25.2.7 Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos a que puedan llegar el 
contratista principal adjudicatario y el subcontratista que vulnere lo 
establecido en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren 
comunicados a la Administración. 

25.2.8 Será causa de resolución del contrato, al amparo de lo previsto en el art. 
223.h) del TRLCSP, el incumplimiento de la presente Cláusula 25. 

25.2.9 El órgano de contratación podrá imponer al contratista, advirtiéndolo en el 
anuncio o en el cuadro resumen, como condición especial de ejecución del 
contrato, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50 
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por ciento del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad 
propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, 
por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una 
clasificación adecuada para realizarla. 

25.2.10 Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el presente Pliego y en el artículo 227.2 del TRLCSP, se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP, con 
sujeción a lo siguiente: 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 
garantía, conforme el artículo 212.8 de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será de un 5% del importe del 
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

CLÁUSULA 26. RESOLUCIÓN. 
 
26.1 Son causas de resolución del contrato, las previstas en los arts. 213, 223 y 237 

del TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del referido 
TRLCSP.  

 Así mismo serán causas de resolución las determinadas especialmente  en el 
presente  Pliego, además de las que puedan determinarse en el cuadro de 
características que se acompaña. En estos casos, de resolverse el contrato, el 
contratista queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de 
contratación estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligación. 

 La aplicación de las causas de resolución se efectuará cumpliendo los requisitos 
establecidos en el art. 109 del Reglamento de general de la LCAP. 

26.2  Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar 
la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado 
al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin 
perjuicio de que el contratista pueda impugnar  la valoración efectuada ante el 
propio órgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de 15 días, de 
conformidad con el art. 239.5 del TRLCSP. 

26.3 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración 
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contratante los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de 
la garantía incautada, de conformidad con lo previsto en el art. 225.3 del 
TRLCSP. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 
contratista se llevará a cabo de acuerdo con el art. 113 del Reglamento general 
de la LCAP.  

26.4 En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la 
fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el 
director y resolverá la Administración, previa audiencia del contratista consultor. 

26.5 El acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso sobre la pérdida, 
devolución o cancelación de la garantía constituida según impone el art. 225.4 
del TRLCSP. 

26.6 En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre 
comprendida en el supuesto del art. 223 a y b) de la LCSP, la Administración 
estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al 
resto de las empresas que constituían la unión temporal o acordar la resolución 
del contrato. 

CLÁUSULA 27. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
27.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su objeto. 

27.2 Si llegado el término de cualquiera de los plazos previstos o del final, el 
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la 
Administración, sin necesidad de intimación previa, podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas 
en el artículo 212 del TRLCSP o, en su caso, las expresadas en el cuadro 
resumen de características en atención a las especiales características del 
contrato, al amparo del citado artículo, todo ello sin perjuicio de las 
indemnizaciones que procedan por los daños o perjuicios ocasionados por la 
demora. 

27.3 El órgano de contratación podrá establecer en el cuadro resumen penalidades, 
conforme a lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP. 

 
CLÁUSULA 28. APROBACIÓN DEL PLIEGO. 
 
28.1  Informado favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Universidad de 

Extremadura mediante informe nº 37/2012, de 22 de febrero de 2012 y aprobado 
por el Sr. Rector Mgfco mediante la Resolución nº 215/2012 de fecha 23 de 
febrero de 2012. 
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ANEXO II 
 
 

MODELOS DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS CONTRATO DE OBRAS 
 
 
1/PROCEDIMIENTO ABIERTO.  
 
DON………………………………………. con residencia en……………………... 
(…………………) calle….……………………………………………nº…………….., 
con D.N.I. nº…………………….. actuando en nombre propio (o en representación de 
la empresa (……..................................................) y correspondiendo al anuncio 
publicado en el "Diario Oficial de Extremadura" del día ……………………………o a 
la invitación de la Universidad de Extremadura, e informado de las condiciones de 
contratación 
……………………………………............................................................................. 
(objeto del contrato) con nº de expediente ........................., ME COMPROMETO A 
LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD DE 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... € (en 
cifras y en letras), EXCLUIDO IVA.  
 
Esta cantidad se incrementará con………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............€ en 
concepto de impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a 
…………………................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………
………€ (en cifras y en letras). 
 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 
Particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  
 

En……………… a…… de………………………. de…………… 
 

Firma: …………………………………………. 
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2/PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.  
 
 
DON………………………………………. con residencia en ……………………... 
(…………………) calle….……………………………………………nº…………… 
con D.N.I. nº…………………….. actuando en representación 
……..................................................(propia o de la empresa que se mencione), habiendo 
sido instado a participar en el procedimiento restringido de contratación, expediente 
número ………………………… de la Universidad de Extremadura y resultando 
admitido; con pleno conocimiento de las condiciones de contratación, ME 
COMPROMETO A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD 
DE………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... € (en 
cifras y en letras), EXCLUIDO IVA.  
 
Esta cantidad se incrementará 
con…………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….€ en 
concepto de impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a 
…………………................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
………€ (en cifras y en letras). 
 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 
Particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  
 

En……………… a…… de ………………………. de …………… 
 
 

Firma: …………………………………………. 
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3/ PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.  
 
DON………………………………………. con residencia en……………………... 
(…………………) calle….……………………………………………nº…………… 
con D.N.I. nº…………………….. actuando en nombre propio (o en representación de 
la empresa ……..................................................) y correspondiendo al anuncio 
publicado en el “Diario Oficial de Extremadura” del día ………………………( o la 
invitación de la Universidad de Extremadura) e informado de las condiciones de 
contratación 
…………………………………………………………………………………………….
(objeto del contrato) con número de expediente …………………………, ME 
COMPROMETO A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN POR LA CANTIDAD 
DE…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………... € (en cifras y en letras), 
EXCLUIDO IVA.  
 
Esta cantidad se incrementará con………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. € en 
concepto de impuesto sobre el valor añadido (l. V. A) (en cifras y letras).  
 
El precio total, incluido el I.V.A., asciende a 
…………………............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
………€ (en cifras y en letras). 
 
Todo ello de acuerdo con las Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 
Particulares cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas.  
 

En……………… a …… de ………………………. de …………… 
 

Firma:…………………………………………. 
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ANEXO III 

 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN SUPUESTO 
DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 
 
D./Dª……………………………………………………………………………………., 
con D.N.I. nº……………………………………..…, en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………………………………...............y a efectos de 
cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos 
administrativos 
 
DECLARA 
 
Primero: Con carácter general, que no se halla comprendido/a, ni la empresa a que 
representa en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad 
Social. 
 
Tercero: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de 
la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, 
de 3 de junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos 
Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en alguna 
de la circunstancias previstas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ___________________________, a______ de____________ de ________ 

(Firma del declarante) 
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

 
D/Dña_______________________________________en calidad de ____________de 
la empresa____________________________________________declara que: 
 
 
- La empresa cumple, en materia de prevención, con la normativa vigente. 
- Los trabajadores de la empresa han recibido formación e información en materia de 

prevención de riesgos laborales para el desarrollo de las actividades contratadas. 
- Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protección individual 

necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de la 
obligatoriedad de su empleo. 

- Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de la salud (art. 22 
Ley 31/95) para las actividades contratadas. 

- La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en los servicios 
contratados a la normativa de aplicación. 

- Aporta la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad contratada, en los casos de contratación de obras sin 
proyecto, incluyendo específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a 
trabajadores de la Universidad de Extremadura como a terceros, así como las 
medidas preventivas para evitarlos y entrega con carácter previo al inicio de los 
mismos, copia al centro donde se desarrollen los servicios contratados. 

- Actualizará toda la información anterior cuando se produzcan cambios en las 
actividades contratadas u otros cambios que sean relevantes a efectos preventivos. 

- En el caso de subcontrata de servicios exigirá a las empresas subcontratistas la 
acreditación de los anteriores términos para su entrega a la Universidad de 
Extremadura. 

 
En _______________, a __ de __________ de _____  
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ANEXO V 
 

 
COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN Y DE PAGO A LOS SUBCONTRATISTAS 

 
D./Dª……………………………………………………………………………………., con D.N.I. 
nº……………………………………..…, en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………….............., con N.I.F. ………………………..en caso de resultar 
adjudicataria del contrato con número de expediente…………….., y cuyo objeto 
es……………………………………………................................................................................................., 
se compromete a  subcontratar las siguientes partidas del presupuesto de ejecución material: 
 

UNIDADES DE OBRA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
   
   
   
   
   
  (**)

 
(**) Este importe supone………………………..% del total de la ejecución material del proyecto. 
 
Asi mismo, en virtud de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el licitador se compromete a: 

 
a) Abonar a los subcontratistas el precio pactado entre ambos dentro del plazo máximo que 

corresponda en las relaciones entre la Administración y el contratista, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 216.4 y en la  disposición transitoria sexta del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. La aprobación de la factura deberá realizarse en un 
plazo máximo de 30 días desde su presentación. 

b) Que los subcontratistas puedan instar al contratista a la cesión de los derechos de cobro que 
tuvieren frente a la Administración, pendientes de pago en el momento de la cesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:………………………………………… 
 
 
 
 
(*) En caso de U.T.E. deberán suscribir este documento todas las empresas que la constituyan, con 
indicación de los nombres y D.N.I. de sus respectivos representantes, así como indicación del N.I.F. de 
cada una de ellas. 
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