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ANEXO IX 
 

LOTE 1 
 
EXPTE. S.023/15.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE I+DT+i DE DESARROLLO DE UN 
AUTOANALIZADOR POR SISTEMA DE INMUNOENSAYO DE 
QUIMIOLUMINISCENCIA, COMO COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DENTRO  CONVENIO DE COLABORACIÓN 
FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA LARGE 
ANIMAL BIOPOLE (LABPOLE)/ CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEL DEPORTE 
PARALÍMPICO (DEPATECH), COFINANCIADO AL 80% POR EL PROGRAMA 
FONDOS TECNOLÓGICOS-FEDER.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para 
cubrir la necesidad detectada por la Universidad de Extremadura para el 
“Desarrollo autoanalizador por sistema de inmunoensayo de 
quimioluminiscencia”, que aplicado sobre un equipo prototipo 
integrado, permita a los investigadores hacer las determinaciones y 
análisis fijados por su necesidad. 
 
Este contrato se enmarca en la modalidad de compra pública de 
tecnología innovadora consistente en la adquisición de equipos 
innovadores o características innovadoras, que permitan desarrollar 
nuevas metodologías y prestar servicios de alto valor añadido para el 
tejido empresarial relacionado con el Gran Animal. 
 
Este concepto se refiere exclusivamente a actividades de innovación, 
que abarcan el diseño de soluciones innovadoras, nuevas metodologías 
de determinación de parámetros analíticos y creación de prototipos que 
cubran las necesidades en condiciones de calidad aceptables. 
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Los prototipos desarrollados no tendrán carácter comercial y solo 
podrán emplearse para el desarrollo de los mismos y nuevos métodos 
analíticos y de mediciones en investigación y desarrollo. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1.  Finalidad del contrato 
El objeto de esta contratación tiene por finalidad el desarrollo de 
“Desarrollo autoanalizador por sistema de inmunoensayo de 
quimioluminiscencia”, que aplicado sobre un equipo prototipo 
demostrador integrado, permita a los investigadores hacer las 
determinaciones y análisis fijados por su necesidad, con una velocidad 
mínima de procesado de hasta 120 muestras/hora y un tiempo de 
espera máximo en operación de 17 min. 
 
Este proyecto está cofinanciado en un 80% por fondos FEDER en el 
Programa Operativo “FONDO TECNOLÓGICO POR Y PARA EL 
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS”, en virtud del convenio de colaboración 
firmado entre el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno 
de España y la Universidad de Extremadura para la ejecución del 
proyecto LARGE ANIMAL BIOPOLE (LABPOLE. 
 
2.2. Alcance del contrato 
 
El objeto de la presente compra pública innovadora es el diseño y 
desarrollo de un autoanalizador por sistema de inmunoensayo de 
quimioluminiscencia para Servicios de Apoyo a la Investigación, 
concretamente en el Laboratorio de Análisis Clínico del Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), objeto de licitación en 
la Universidad de Extremadura, lo que implica por parte del 
adjudicatario, los siguientes trabajos: 
 
En el laboratorio de análisis clínicos se precisa poder realizar diferentes 
estudios laboratoriales que ayuden a incrementar la oferta de pruebas 
realizadas; aportando datos y resultados innovadores necesarios para 
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satisfacer la demanda. Para ello, la Universidad de Extremadura necesita 
tecnología innovadora, fácil, adaptable y versátil, que conjugue dos 
tecnologías importantes, la tecnología de etiqueta (que determine el 
modo de reactivo), y la tecnología de separación basada en 
micropartículas magnéticas; incorporando técnicas renovadas y no 
habituales en el caso de necesidades específicas en estudios preclínicos, 
las cuales permitan evaluar y medir, otorgando sensibilidad y precisión, 
diferentes marcadores biológicos, con un amplio menú de ensayos, los 
cuales son necesarios para llevar a cabo diferentes pruebas específicas 
realizadas de forma cotidiana en el ámbito veterinario. 
 
El equipo basa su estructura analítica en el principio básico de unión del 
analito que queremos determinar con un anticuerpo presente en el 
reactivo proporcionado, que se marcará con una partícula 
potencialmente luminiscente. Este anticuerpo se une también a una 
partícula magnética que nos facilitará la separación entre analitos 
reactantes y no reactantes. Una vez realizada esta separación entran en 
funcionamiento los activadores de la reacción. Estos reactivos 
desnaturalizan la molécula potencialmente luminiscente provocando así 
un flash de tres segundos de color azul que es recogido por un medidor 
llamado fotomultiplicador. La cantidad de luz recogida es transformada 
digitalmente en unidades relativas de luz (RLU) y esta medida es 
proporcional o inversamente proporcional a la concentración del analito 
a determinar, dependiendo del tipo de técnica en cada caso. 
 
2.3. Exclusiones 
No entra dentro del alcance de este pliego: 
 
3. PRECIO DE LICITACION 
 
El precio máximo de licitación será de 26.500 €, IVA excluido.  
 
Los precios de adjudicación NO serán revisables.  
  
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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Se establecen dos fases:  
 
1ª FASE 
21 días naturales desde la formalización del contrato con hasta tres 
empresas que resulten ganadoras (siempre que ello sea posible) para 
ejecutar el estudio de viabilidad. Este plazo no será prorrogable, dado 
que corresponde al tiempo que tienen las empresas para presentar el 
sobre nº 4 con el resultado de este estudio de viabilidad. 
 
2ª FASE 
Hasta el 30 de octubre de 2.015, desde la fecha de formalización del 
contrato con la empresa adjudicataria.  
 
Este plazo de ejecución se desagrega en los siguientes hitos: 
 
Hito  1. Presentación inicial y dossier tecnológico: Se ejecutará antes del 
15 de Junio de 2015 
Hito 2. Pruebas, verificación de la metodología desarrollada sobre 
prototipo no comercial: A los 3 meses de la firma del contrato. 
Hito 3. Instalación y puesta en marcha de prototipo demostrador no 
comercial del óptimo funcionamiento del desarrollo realizado: Antes del 
30 de octubre de 2.015. 
 
El contrato NO será prorrogable. 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones del adjudicatario, 
sin perjuicio de las reuniones itinerantes que puedan tener lugar con el 
coordinador del proyecto en la Universidad de Extremadura, y aquellas 
pruebas técnicas que deban realizarse en las instalaciones de la misma. 
 
6. REQUISITOS FUNCIONALES. 
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Como resultado de la contratación de I+DT+i, el prototipo demostrador 
a entregar responderá a las necesidades que se plantean en el 
laboratorio de análisis clínicos y deberá cubrir los siguientes objetivos y 
tener las siguientes funcionalidades: 
 
Se hace necesario la incorporación mediante metodología de 
inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA System) de marcadores, 
como son: marcadores tumorales (Ferritin, AFP, CEA, PSA, TPA, CA, PG, 
NSE, SCCA…), marcadores de inflamación (PCT, PCR), marcadores 
cardíacos (CKMB, Troponin I, Myoglobin, NT-proBNP, Aldosterone, 
Angiotensin, D-Dimer), marcadores de función renal (Albumin, B2-MG); 
al igual que perfiles y pruebas que se consideren innovadoras en este 
contexto concreto, para que dentro del proyecto y los estudios 
realizados se lleven a cabo perfiles hormonales (TSH, T4, T3, TG, TGA, 
FT4, FT3, Anti-TPO…), pruebas de fertilidad (FSH, LH, HCG, PRL, 
Estradiol, Progesterone, Testosterone), screening prenatal (AFP, free B-
HCG, PAPP-A), estudios metabólicos (tanto de glúcidos: C-peptide, 
insulin, ICA, IAA, Proinsulin; como óseos: PTH, Calcitonin, Osteocalcin, 
Vitamin D) y de inmunoglobulinas (IgM, IgA, IgE, IgG); incluyendo 
también la monitorización de fármacos (Cyclosporine A, Tacrolimus, 
Digoxin) entre otros; todo ello garantizando un número necesario de 15 
técnicas online, con una velocidad de trabajo de hasta 120 
determinaciones/hora,  para llevar el seguimiento correcto según las 
exigencias, siempre garantizando la calidad de los resultados obtenidos 
con controles y calibraciones internas. 
 
7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 
7.1. Consideraciones generales 
Dado que la solución tecnológica a desarrollar va a implantarse en el 
Laboratorio de Análisis Clínicos del CCMIJU, donde conviven otros 
equipamientos con diferentes propósitos funcionales, se deberán tener 
en cuenta las siguientes consideraciones para el desarrollo del mismo: 
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En el Laboratorio de Análisis Clínicos del CCMIJU se precisa poder 
realizar diferentes estudios laboratoriales que ayuden a incrementar la 
oferta de pruebas realizadas; aportando datos y resultados innovadores 
necesarios para satisfacer la demanda. Incorporando técnicas renovadas 
y no habituales en el caso de necesidades específicas en estudios 
preclínicos, las cuales permitan evaluar y medir, otorgando sensibilidad 
y precisión, diferentes marcadores biológicos, con un amplio menú de 
ensayos. Todo ello con sistema de inmunoensayo de 
quimioluminiscencia, totalmente automático que ofrezca una fácil 
operación y un amplio menú de ensayos. 
 
7.2. Requisitos Tecnológicos 
El equipo debe emplear un sistema CLIA (Chemiluminescence 
immunoassay), conjugando dos tecnologías importantes, la tecnología 
de etiqueta (que determine el modo de reactivo); y la tecnología de 
separación, que determina la sensibilidad y la precisión. El equipo debe 
basar su estructura analítica en el principio básico de unión del analito 
que queremos determinar con un anticuerpo presente en el reactivo 
proporcionado, que se marcará con una partícula potencialmente 
luminiscente. Este anticuerpo se une también a una partícula magnética 
que nos facilitará la separación entre analitos reactantes y no reactantes. 
Una vez realizada esta separación entran en funcionamiento los 
activadores de la reacción. Estos reactivos desnaturalizan la molécula 
potencialmente luminiscente provocando así un flash de tres segundos 
de color azul que es recogido por un medidor llamado 
fotomultiplicador. La cantidad de luz recogida es transformada 
digitalmente en unidades relativas de luz (RLU) y esta medida es 
proporcional o inversamente proporcional a la concentración del analito 
a determinar, dependiendo del tipo de técnica en cada caso. 
Entre las especificaciones técnicas destacar:  

 Metodología “FLASH” Quimioluminiscencias. 
 Larga estabilidad de los reactivos. 
 Velocidad de procesado de hasta 120 muestras / hora y un 

tiempo de espera hasta el primer resultado de hasta 17 minutos.  
 Realización de hasta 144 muestras en tubo primario.  
 Dilución automática en altas concentraciones de muestra. 
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El prototipo demostrador debe constar de diferentes módulos encajados 
dentro de una misma carcasa, el cual debe estar gestionado por un 
software con pantalla táctil de uso muy sencillo e intuitivo. Este tipo de 
software permite al equipo: 

 Calibrar, controlar y pasar muestras al mismo tiempo. 
 Permite la gestión de los resultados en diferentes subcarpetas 

(resultados diarios, validados, resultados de calibración, 
resultados de control, etc.) 

 Dispone de un programa completo de control de Calidad (Levi-
Jennings). 

 Dispone de conexión on-line con un Host. 
 Acceso directo a la edición y modificación de muestras y reactivos. 
 Control visual del tiempo de espera hasta la finalización del 

último test. 
 Permite la realización de pruebas de urgencia 
 Trabajo por modo RANDOM (muestras) o batch (métodos) 

 
El prototipo demostrador desarrollado debe ser capaz de realizar más 
de 100 test diferentes. 
Los reactivos necesarios para estas determinaciones serán presentados 
en forma de integral con todos los componentes necesarios y 
compartimentados en su interior: 

 Partículas magnéticas. 
 Calibrador alto. 
 Calibrador bajo. 
 Anticuerpo. 
 Partículas luminiscentes. 

 
Estos reactivos serán gestionados mediante una etiqueta RFID (radio 
frequency identification / identificación por radiofrecuencia) en uno de 
los lados del integral de reactivo. 
 
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
El Servicio de Análisis Clínicos del CCMIJU define los procedimientos y 
estándares que serán aplicables en el desarrollo y procesos o protocolos 
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a seguir en el trabajo de laboratorio, así como las certificaciones de 
calidad a las que deben estar acogidos los procesos en los que 
intervenga el desarrollo. 
 
El adjudicatario se debe de ajustar al marco técnico vigente en el 
momento de la adjudicación para los nuevos desarrollos innovadores 
contemplados en el alcance del proyecto.  
 
9. MEDIOS PERSONALES 
 
Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la selección del 
personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato. 
 
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo 
de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 
 
La empresa adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, 
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo 
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 
a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución 
de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de  riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derecho y obligaciones se  deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 
 
La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores 
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempañadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 301.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, a la extinción del contrato no podrá 
producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan 
realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la 
Universidad de Extremadura. 
 
10. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 
 
Serán por cuenta del adjudicatario todos los medios técnicos y 
materiales necesarios para la ejecución del contrato. 
 
11. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
Para garantizar el correcto seguimiento y ejecución de los trabajos 
objeto de este pliego se constituirá una Comisión Técnica integrada por 
expertos en la materia, que se compondrá de un investigador de la 
entidad contratante que será el responsable de esta comisión, dos 
investigadores o técnicos adscritos a la línea que pertenezca a la entidad 
contratante. Sus funciones en relación con el presente pliego serán: 
 

a. Actuar como Comisión Técnica de Seguimiento del proyecto, con 
el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.  

b. Fijar reuniones con al menos una periodicidad mínima de 2 
semanas entre la Uex y los adjudicatarios, con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se 
produzcan durante la ejecución del proyecto. 

c. Verificar que las certificaciones y facturas emitidas por los 
adjudicatarios se ajustan al valor y al grado de ejecución real de 
los trabajos, con apoyo de la Oficina Técnica del proyecto. 

d. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato mediante 
seguimiento e información mensual de los mismos, si fuera 
necesario. 
 

Esta comisión podrá contar con el asesoramiento que estime necesario 
para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 
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Para las labores de coordinación, la empresa adjudicataria nombrará un 
jefe de Proyecto como interlocutor único con la Comisión Técnica. El Jefe 
de Proyecto propuesto por el adjudicatario presentará a la Comisión un 
informe mensual de la evolución del mismo, en el que se detallarán las 
acciones abordadas, las actuaciones previstas con su correspondiente 
planificación y cualquier otra información que la Comisión le pudiera 
requerir para una mejor gestión del proyecto. El último informe deberá 
presentarse a la finalización de la ejecución del contrato. 
 
Además el jefe de proyecto tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a. Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la 
Uex, canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y 
el personal integrante el equipo de trabajo adscrito al contrato, de 
un lado, y la Uex, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución 
del contrato e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado. 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal 
integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene 
encomendada, así como controlar la asistencia de dicho personal 
al puesto de trabajo. 
 

La empresa adjudicataria dispondrá los sistemas de control y 
seguimiento necesarios para garantizar la correcta ejecución del 
contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo 
de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. 
 
12. OTRAS CONDICIONES 
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras 
personas, continente y contenido, cuando estos hayan sido originados 
por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones. 
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La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que 
establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la 
normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso. 
 
Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la 
legalidad, cualquier impacto ambiental, que el desarrollo del trabajo o 
actividad, objeto del contrato, pudiera generar. 
 
13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la 
empresa adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la 
información a la que tenga acceso para un fin distinto del indicado en 
este pliego. 
 
El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación 
prevista en este contrato guardará secreto profesional sobre las 
informaciones, documentos o asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y estará 
obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por 
razón de su ejecución incluso después de finalizar el plazo contractual. 
 
La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la misma, y a formar e informar en las obligaciones que 
de tales normas dimanan. 
 
14. FORMA DE PAGO  
 
El abono del precio del contrato se efectuará en pagos parciales, previa 
presentación de facturas y certificación del cumplimiento de los 
servicios, tal y como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
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Solamente devengará abono el trabajo desarrollado por la/s empresa/s 
que pasen a la Fase 2 del procedimiento. 
 
Cada uno de los pagos parciales tendrá la cuantía que se indica a 
continuación y estará supeditado a la ejecución del hito 
correspondiente: 
 
Hito  1. Presentación inicial y dossier tecnológico: Se ejecutará antes del 
15 de Junio de 2015. Pago del 20% del presupuesto adjudicado. 
Hito 2. Pruebas, verificación de la metodología desarrollada sobre 
prototipo no comercial: Pago del 30% del presupuesto adjudicado. 
Hito 3. Instalación y puesta en marcha de prototipo demostrador no 
comercial para comprobación del óptimo funcionamiento del desarrollo 
realizado: Antes del 30 de octubre de 2.015. Pago del 50% del 
presupuesto adjudicado. 
 
La Uex, al finalizar cada hito, valorará la correcta ejecución y grado de 
cumplimiento de cada hito.  
 
En caso de determinar la inviabilidad de la propuesta, la Uex podrá no 
continuar con el contrato y no pagar más hitos, procediendo a rescindir 
el contrato con la empresa adjudicataria. 
 
15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
La documentación Técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el 
representante legal de la empresa. 
 
En el sobre de documentación técnica, además de las dos copias 
solicitadas, se incluirá una copia de dicha documentación en formato 
electrónico en soporte de uso universal. La inclusión de dicho soporte, 
no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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LOTE 2 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE I+DT+i PARA EL DESARROLLO DE UN INNOVADOR 
APLICATIVO SOFTWARE PARA EL ESTUDIO Y LA VALORACIÓN 
EMBRIONARIA EN UN SISTEMA DE MORFOCINÉTICA, COMO COMPRA 
PÚBLICA INNOVADORA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
DENTROCONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA LARGE ANIMAL BIOPOLE (LABPOLE), 
COFINANCIADO AL 80% POR EL PROGRAMA FONDOS TECNOLÓGICOS-
FEDER.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para 
cubrir la necesidad detectada por la Universidad de Extremadura para el 
“Desarrollo de un innovador aplicativo software para el estudio y la 
valoración embrionaria en un sistema de morfocinética”, que permita 
mejorar las tasas de desarrollo e implantación, demostrando su 
aplicabilidad, fiabilidad y eficiencia sobre un sistema de morfocinética y 
cultivo. 
 
Este contrato se enmarca en la modalidad de compra pública de 
tecnología innovadora consistente en la adquisición de equipos 
innovadores o características innovadoras, que permitan desarrollar 
nuevas metodologías y prestar servicios de alto valor añadido para el 
tejido empresarial relacionado con el Gran Animal. 
 
Este concepto se refiere exclusivamente a actividades de innovación, 
que abarcan el diseño de soluciones innovadoras, nuevas metodologías 
de determinación de parámetros analíticos y creación de prototipos que 
cubran las necesidades en condiciones de calidad aceptables. 
 
Los prototipos desarrollados no tendrán carácter comercial y solo 
podrán emplearse para el desarrollo de los mismos y nuevos métodos 
analíticos y de mediciones en investigación y desarrollo. 
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2. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1.  Finalidad del contrato 
El objeto de esta contratación tiene por finalidad el “Desarrollo de un 
innovador aplicativo software para el estudio y la valoración embrionaria 
en un sistema de morfocinética”, que permita mejorar las tasas de 
desarrollo embrionario e implantación, demostrando su aplicabilidad, 
fiabilidad y eficiencia sobre un sistema de morfocinética y cultivo. 
 
Este proyecto está cofinanciado en un 80% pro fondos FEDER en el 
Programa Operativo “FONDO TECNOLÓGICO POR Y PARA EL 
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS”, en virtud del convenio de colaboración 
firmado entre el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno 
de España y la Universidad de Extremadura para la ejecución del 
proyecto LARGE ANIMAL BIOPOLE (LABPOLE). 
 
2.2. Alcance del contrato 
 
El objeto de la presente compra pública innovadora es el diseño y 
desarrollo de un aplicativo software para el estudio y la valoración 
embrionaria un sistema de morfocinética y cultivo. Este prototipo 
software debe permitir analizar las divisiones de los embriones, y 
mediante algoritmos,  sea capaz de predecir qué embrión es el idóneo a 
transferir. El objeto de esta licitación en la Universidad de Extremadura, 
implica por parte del adjudicatario, los siguientes trabajos: 
 
Fase 1. Desarrollo de nuevos algoritmos de programación que permitan 
desarrollar las funcionalidades requeridas. 
Fase 2. Prueba del prototipo demostrador sobre un sistema de 
morfocinética y cultivo, instalado al efecto en el CCMI-JU. 
Fase 3. Formación especializada para manejo del prototipo 
 
2.3. Exclusiones 
No entra dentro del alcance de este pliego: 
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3. PRECIO DE LICITACION 
 
El precio máximo de licitación será 39.990 euros, IVA excluido. 

Los precios de adjudicación NO serán revisables.  
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se establecen dos fases:  
 
1ª FASE 
21 días naturales desde la formalización del contrato con hasta tres 
empresas que resulten ganadoras (siempre que ello sea posible) para 
ejecutar el estudio de viabilidad. Este plazo no será prorrogable, dado 
que corresponde al tiempo que tienen las empresas para presentar el 
sobre nº 4 con el resultado de este estudio de viabilidad. 
 
2ª FASE 
Hasta el 30 de octubre de 2.015, desde la fecha de formalización del 
contrato con la empresa adjudicataria.  
 
Este plazo de ejecución se desagrega en los siguientes hitos: 
 
Hito  1. Chequeo de las necesidades y funcionalidades que debe cubrir 
el software y Desarrollo de nuevos algoritmos: En colaboración con los 
especialistas e ingenieros del desarrollo del prototipo. 3 meses de la 
firma del contrato.  
Hito  2. Prueba del prototipo del software desarrollado. Se realizarán las 
pruebas oportunas. Antes del 30 de septiembre de 2.015. 
Hito  3. Instalación y puesta en marcha del prototipo demostrador sobre 
los sistemas de morfocinética y cultivo. Formación a los técnicos: Antes 
del 30  de octubre de 2.015. 
 
El contrato NO será prorrogable. 
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5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones del adjudicatario, 
sin perjuicio de las reuniones itinerantes que puedan tener lugar con el 
coordinador del proyecto en la Universidad de Extremadura, y aquellas 
pruebas técnicas que deban realizarse en las instalaciones de la misma. 
 
6. REQUISITOS FUNCIONALES. 
 
Como resultado de la contratación de I+DT+i, el prototipo demostrador 
a entregar responderá a las necesidades de  poder  estudiar  y valorar la 
calidad embrionaria,  y deberá cubrir los siguientes objetivos y tener las 
siguientes funcionalidades: 

- Control de divisiones tempranas. 
- Control de aparición de pronúcleos. 
- Control de desaparición y de pronúcleos. 
- Control de división de blastomeras. 
- Selección de embrión a transferir. 
- Informe del proceso. 
 
7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 
7.1. Consideraciones generales 
Dado que la solución tecnológica a desarrollar va a implantarse en el 
área de Reproducción Asistida del CCMIJU donde conviven otros 
equipamientos con diferentes propósitos funcionales, se deberán tener 
en cuenta las siguientes consideraciones para el desarrollo del mismo: 
 
Es necesario que el prototipo demostrador sobre el que funcione el 
software esté conectado a un ordenador ( i3 4Gb RAM) y a un racór de 
toma de gases de O2 y CO2. 

 
7.2. Requisitos Tecnológicos 
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No existen 
 
 
 
 
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
El Departamento de Reproducción Asistida del CCMIJU define los 
procedimientos y estándares que serán aplicables en el desarrollo y 
procesos o protocolos a seguir en el trabajo de laboratorio, así como las 
certificaciones de calidad a las que deben estar acogidos los procesos 
en los que intervenga el desarrollo. 
 
El adjudicatario se debe de ajustar al marco técnico vigente en el 
momento de la adjudicación para los nuevos desarrollos innovadores 
contemplados en el alcance del proyecto.  
 
9. MEDIOS PERSONALES 
 
Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la selección del 
personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato. 
 
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo 
de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 
 
La empresa adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, 
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo 
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 
a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución 
de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
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materia de prevención de  riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derecho y obligaciones se  deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 
 
La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores 
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempañadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 301.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, a la extinción del contrato no podrá 
producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan 
realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la 
Universidad de Extremadura. 
 
10. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 
 
Serán por cuenta del adjudicatario todos los medios técnicos y 
materiales necesarios para la ejecución del contrato. 
 
11. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
Para garantizar el correcto seguimiento y ejecución de los trabajos 
objeto de este pliego se constituirá una Comisión Técnica integrada por 
expertos en la materia, que se compondrá de un investigador de la 
entidad contratante que será el responsable de esta comisión, dos 
investigadores o técnicos adscritos a la línea que pertenezca a la entidad 
contratante. Sus funciones en relación con el presente pliego serán: 
 

a. Actuar como Comisión Técnica de Seguimiento del proyecto, con 
el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.  

b. Fijar reuniones con al menos una periodicidad mínima de 2 
semanas entre la Uex y los adjudicatarios, con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se 
produzcan durante la ejecución del proyecto. 
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c. Verificar que las certificaciones y facturas emitidas por los 
adjudicatarios se ajustan al valor y al grado de ejecución real de 
los trabajos, con apoyo de la Oficina Técnica del proyecto. 

d. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato mediante 
seguimiento e información mensual de los mismos, si fuera 
necesario. 
 

Esta comisión podrá contar con el asesoramiento que estime necesario 
para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 
 
Para las labores de coordinación, la empresa adjudicataria nombrará un 
jefe de Proyecto como interlocutor único con la Comisión Técnica. El Jefe 
de Proyecto propuesto por el adjudicatario presentará a la Comisión un 
informe mensual de la evolución del mismo, en el que se detallarán las 
acciones abordadas, las actuaciones previstas con su correspondiente 
planificación y cualquier otra información que la Comisión le pudiera 
requerir para una mejor gestión del proyecto. El último informe deberá 
presentarse a la finalización de la ejecución del contrato. 
 
Además el jefe de proyecto tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a. Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la 
Uex, canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y 
el personal integrante el equipo de trabajo adscrito al contrato, de 
un lado, y la Uex, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución 
del contrato e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado. 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal 
integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene 
encomendada, así como controlar la asistencia de dicho personal 
al puesto de trabajo. 
 

La empresa adjudicataria dispondrá los sistemas de control y 
seguimiento necesarios para garantizar la correcta ejecución del 



 

20 
 

contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo 
de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. 
 
12. OTRAS CONDICIONES 
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras 
personas, continente y contenido, cuando estos hayan sido originados 
por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones. 
 
La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que 
establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la 
normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso. 
 
Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la 
legalidad, cualquier impacto ambiental, que el desarrollo del trabajo o 
actividad, objeto del contrato, pudiera generar. 
 
13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la 
empresa adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la 
información a la que tenga acceso para un fin distinto del indicado en 
este pliego. 
 
El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación 
prevista en este contrato guardará secreto profesional sobre las 
informaciones, documentos o asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y estará 
obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por 
razón de su ejecución incluso después de finalizar el plazo contractual. 
 
La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la misma, y a formar e informar en las obligaciones que 
de tales normas dimanan. 
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14. FORMA DE PAGO  
 
El abono del precio del contrato se efectuará en pagos parciales, previa 
presentación de facturas y certificación del cumplimiento de los 
servicios, tal y como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
Solamente devengará abono el trabajo desarrollado por la/s empresa/s 
que pasen a la Fase 2 del procedimiento. 
 
Cada uno de los pagos parciales tendrá la cuantía que se indica a 
continuación y estará supeditado a la ejecución del hito 
correspondiente: 
 
Hito  1. Chequeo de las necesidades y funcionalidades que debe cubrir 
el software y Desarrollo de nuevos algoritmos: 3 meses de la firma del 
contrato. Pago del 40% del presupuesto adjudicado 
Hito  2. Prueba del prototipo del software desarrollado. Se realizarán las 
pruebas oportunas. Antes del 30 de septiembre de 2.015. Pago del 20% 
del presupuesto adjudicado 
 
Hito  3. Instalación y puesta en marcha del prototipo demostrador sobre 
los sistemas de morfocinética y cultivo. Formación a los técnicos: Antes 
del 30  de octubre de 2.015. Pago del 40% del presupuesto adjudicado. 
 
La Uex, al finalizar cada hito, valorará la correcta ejecución y grado de 
cumplimiento de cada hito.  
 
En caso de determinar la inviabilidad de la propuesta, la Uex podrá no 
continuar con el contrato y no pagar más hitos, procediendo a rescindir 
el contrato con la empresa adjudicataria. 
 
15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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La documentación Técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el 
representante legal de la empresa. 
 
En el sobre de documentación técnica, además de las dos copias 
solicitadas, se incluirá una copia de dicha documentación en formato 
electrónico en soporte de uso universal. La inclusión de dicho soporte, 
no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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LOTE 3 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE I+DT+i PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS PARA ALTERACIONES CORNEALES Y DESARROLLO DE 
SOLUCIONES DE RIBOFLAVINA, COMO COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DENTRO  CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO 
ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA LARGE ANIMAL BIOPOLE 
(LABPOLE), COFINANCIADO AL 80% POR EL PROGRAMA FONDOS 
TECNOLÓGICOS-FEDER.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para 
cubrir la necesidad detectada por la Universidad de Extremadura para el 
“Desarrollo de nuevos procedimientos quirúrgicos basados en 
modificaciones del tiempo de radiación de crosslinking en alteraciones 
corneales así como el desarrollo de un nuevo colirio de riboflavina para 
dichos tratamientos”. 
 
Este contrato se enmarca en la modalidad de compra pública de 
tecnología innovadora consistente en la adquisición de equipos 
innovadores o características innovadoras, que permitan desarrollar 
nuevas metodologías y prestar servicios de alto valor añadido para el 
tejido empresarial relacionado con el Gran Animal. 
 
Este concepto se refiere exclusivamente a actividades de innovación, 
que abarcan el diseño de soluciones innovadoras, nuevas metodologías 
de determinación de parámetros analíticos y creación de prototipos que 
cubran las necesidades en condiciones de calidad aceptables. 
 
Los prototipos desarrollados no tendrán carácter comercial y solo 
podrán emplearse para el desarrollo de los mismos y nuevos métodos 
analíticos y de mediciones en investigación y desarrollo. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO. 
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2.1.  Finalidad del contrato 
El objeto de esta contratación tiene por finalidad el “Desarrollo de 
innovadores procedimientos quirúrgicos para alteraciones corneales y 
desarrollo de colirios de riboflavina”. Este proyecto está cofinanciado en 
un 80% por fondos FEDER en el Programa Operativo “FONDO 
TECNOLÓGICO POR Y PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS”, en 
virtud del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España y la Universidad de 
Extremadura para la ejecución del proyecto LARGE ANIMAL BIOPOLE 
(LABPOLE). 
 
2.2. Alcance del contrato 
 
El objeto de la presente compra pública innovadora es el diseño y 
desarrollo de procedimientos quirúrgicos basados en modificaciones del 
tiempo e intensidad de radiación, así como el desarrollo de nuevos 
colirios de riboflavina adecuados a ese tipo de radiación y de 
procedimientos, el cual sería el objeto de esta licitación por parte de la 
Universidad de Extremadura, lo que implica por parte del adjudicatario, 
los siguientes trabajos: 
 

 Desarrollo tecnológico de un Sistema de Modificación y 
Ampliación de Radiación de Luz Ultravioleta tipo A, consistente en 
el desarrollo de un sistema de variación de tiempos de intensidad 
y ampliación de la limitación de radiación de 30mW/cm2. 

 Desarrollo tecnológico de un haz de irradiación UVA, con un área 
de radiación circular y uniforme con posibilidad de variación de 
diámetro. 

 Dicha tecnología se aplicará a un prototipo demostrador de 
crosslinking, para demostrar su eficiencia y viabilidad en el 
desarrollo de aplicaciones en las diferentes alteraciones oculares, 
incorporando la posibilidad de nuevos tratamientos a la clínica 
práctica. 

 Estos desarrollos deberán facilitar la aplicación del tratamiento 
crosslinking y la reducción de los daños corneales. 
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 El adjudicatario deberá proceder a la puesta en marcha del 
prototipo demostrador y la formación de los cirujanos a un nuevo 
tipo de tratamiento crosslinking, al manejo y precaución del uso la 
radiación UVA, al manejo de la solución de riboflavina así como al 
seguimiento de dicho procedimiento. 

 
2.3. Exclusiones 
No entra dentro del alcance de este pliego: 
 
3. PRECIO DE LICITACION 
 
El precio máximo de licitación será de 12.000 €, IVA excluido.  
 
Los precios de adjudicación NO serán revisables.  
  
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se establecen dos fases:  
 
1ª FASE 
21 días naturales desde la formalización del contrato con hasta tres 
empresas que resulten ganadoras (siempre que ello sea posible) para 
ejecutar el estudio de viabilidad. Este plazo no será prorrogable, dado 
que corresponde al tiempo que tienen las empresas para presentar el 
sobre nº 4 con el resultado de este estudio de viabilidad. 
 
2ª FASE 
Hasta el 30 de octubre de 2.015, desde la fecha de formalización del 
contrato con la empresa adjudicataria.  
 
Este plazo de ejecución se desagrega en los siguientes hitos: 
 
Hito  1. Presentación inicial y dossier tecnológico. Se ejecutará antes del 
primer mes desde la firma del contrato. 
Hito  2. Diseño del sistema y pruebas de funcionamiento del desarrollo. 
Antes del 30 de septiembre de 2.015. 
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Hito 3. Instalación, verificación del sistema desarrollado y puesta en 
marcha sobre prototipo demostrador de Crosslinking. Antes del 30 de 
octubre de 2015.  
 
El contrato NO será prorrogable. 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones del adjudicatario, 
sin perjuicio de las reuniones itinerantes que puedan tener lugar con el 
coordinador del proyecto en la Universidad de Extremadura y CCMIJU, y 
aquellas pruebas técnicas que deban realizarse en las instalaciones de la 
misma (del CCMIJU), lugar en el que se instalará el prototipo 
demostrador. 
 
6. REQUISITOS FUNCIONALES. 
 
Como resultado de la contratación de I+DT+i, el prototipo demostrador 
a entregar responderá a un crosslinking con incorporación de un 
sistema novedoso de modificación de tiempos y radiaciones e 
incorporación de colirio de riboflavina, aplicados a tratamiento de 
alteraciones corneales, y deberá cubrir los siguientes objetivos y tener 
las siguientes funcionalidades: 
 
El sistema desarrollado debe permitir la variación de la radiación 
ultravioleta en intensidad y tiempos de aplicación, así como modificar el 
haz de luz UVA. Este sistema deberá ayudar al cirujano en: 
- Aplicación fácil y sencilla del procedimiento crosslinking 
- Incorporación de nuevos tratamientos a las alteraciones corneales 
- Aumentar la seguridad del endotelio corneal y de la membrana de 
Descemet 
- Aumentar la protección de la retina 
- Aumentar la seguridad del propio cirujano 
 
Por tanto, la tecnología a desarrollar debe ofrecer una herramienta de 
ayuda en el tratamiento y resolución de alteraciones corneales. 
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7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 
7.1. Consideraciones generales 
Dado que la solución tecnológica a desarrollar va a implantarse en el 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, situado en Cáceres, y 
donde conviven otros equipamientos con diferentes propósitos 
funcionales, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones 
para el desarrollo del mismo: 
- Tamaño reducido 
- Compatible con el equipo de crosslinking 
 
7.2. Requisitos Tecnológicos 
Es necesario que el desarrollo de este sistema permita la variación de la 
radiación ultravioleta intraoperatoria, así como la posibilidad de variar el 
diámetro del haz de luz emitida.  
 
Por otra parte es necesario el desarrollo de una nueva solución de 
riboflavina que se adapte a esa variación de intensidad de radiación. 
 
Las ectasias corneales son sensibles a la aplicación de luz 
ultravioleta/riboflavina. La riboflavina, excitada por la luz UVA, genera 
especies reactivas de oxígeno que crean enlaces covalentes entre las 
fibras de colágeno haciendo más resistente la córnea. Es necesario 
desarrollar un sistema capaz de modificar la intensidad de radiación en 
función de las necesidades del cirujano y la alteración corneal a tratar. 
 
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón define los 
procedimientos y estándares que serán aplicables en el desarrollo y 
procesos o protocolos a seguir en el trabajo de laboratorio, así como las 
certificaciones de calidad a las que deben estar acogidos los procesos 
en los que intervenga el desarrollo. 
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El adjudicatario se debe de ajustar al marco técnico vigente en el 
momento de la adjudicación para los nuevos desarrollos innovadores 
contemplados en el alcance del proyecto.  
 
9. MEDIOS PERSONALES 
 
Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la selección del 
personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato. 
 
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo 
de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 
 
La empresa adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, 
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo 
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 
a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución 
de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de  riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derecho y obligaciones se  deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 
 
La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores 
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempañadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 301.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, a la extinción del contrato no podrá 
producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan 
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realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la 
Universidad de Extremadura. 
 
10. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 
 
Serán por cuenta del adjudicatario todos los medios técnicos y 
materiales necesarios para la ejecución del contrato. 
 
11. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Para garantizar el correcto seguimiento y ejecución de los trabajos 
objeto de este pliego se constituirá una Comisión Técnica integrada por 
expertos en la materia, que se compondrá de un investigador de la 
entidad contratante que será el responsable de esta comisión, dos 
investigadores o técnicos adscritos a la línea que pertenezca a la entidad 
contratante. Sus funciones en relación con el presente pliego serán: 
 

e. Actuar como Comisión Técnica de Seguimiento del proyecto, con 
el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.  

f. Fijar reuniones con al menos una periodicidad mínima de 2 
semanas entre la Uex y los adjudicatarios, con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se 
produzcan durante la ejecución del proyecto. 

g. Verificar que las certificaciones y facturas emitidas por los 
adjudicatarios se ajustan al valor y al grado de ejecución real de 
los trabajos, con apoyo de la Oficina Técnica del proyecto. 

h. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato mediante 
seguimiento e información mensual de los mismos, si fuera 
necesario. 
 

Esta comisión podrá contar con el asesoramiento que estime necesario 
para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 
 
Para las labores de coordinación, la empresa adjudicataria nombrará un 
jefe de Proyecto como interlocutor único con la Comisión Técnica. El Jefe 
de Proyecto propuesto por el adjudicatario presentará a la Comisión un 
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informe mensual de la evolución del mismo, en el que se detallarán las 
acciones abordadas, las actuaciones previstas con su correspondiente 
planificación y cualquier otra información que la Comisión le pudiera 
requerir para una mejor gestión del proyecto. El último informe deberá 
presentarse a la finalización de la ejecución del contrato. 
 
Además el jefe de proyecto tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

d. Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la 
Uex, canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y 
el personal integrante el equipo de trabajo adscrito al contrato, de 
un lado, y la Uex, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

e. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución 
del contrato e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado. 

f. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal 
integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene 
encomendada, así como controlar la asistencia de dicho personal 
al puesto de trabajo. 
 

La empresa adjudicataria dispondrá los sistemas de control y 
seguimiento necesarios para garantizar la correcta ejecución del 
contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo 
de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. 
 
12. OTRAS CONDICIONES 
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras 
personas, continente y contenido, cuando estos hayan sido originados 
por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones. 
 
La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que 
establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la 
normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso. 
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Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la 
legalidad, cualquier impacto ambiental, que el desarrollo del trabajo o 
actividad, objeto del contrato, pudiera generar. 
 
13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la 
empresa adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la 
información a la que tenga acceso para un fin distinto del indicado en 
este pliego. 
 
El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación 
prevista en este contrato guardará secreto profesional sobre las 
informaciones, documentos o asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y estará 
obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por 
razón de su ejecución incluso después de finalizar el plazo contractual. 
 
La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la misma, y a formar e informar en las obligaciones que 
de tales normas dimanan. 
 
 
 
 
 
14. FORMA DE PAGO  
 
El abono del precio del contrato se efectuará en pagos parciales, previa 
presentación de facturas y certificación del cumplimiento de los 
servicios, tal y como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
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Solamente devengará abono el trabajo desarrollado por la/s empresa/s 
que pasen a la Fase 2 del procedimiento. 
 
Cada uno de los pagos parciales tendrá la cuantía que se indica a 
continuación y estará supeditado a la ejecución del hito 
correspondiente: 
 
Hito  1. Presentación inicial y dossier tecnológico. 15% del importe de 
adjudicación del contrato. 
Hito  2. Diseño del sistema y pruebas de funcionamiento del desarrollo. 
30% del importe de adjudicación del contrato. 
Hito 3. Instalación, verificación del sistema desarrollado y puesta en 
marcha sobre prototipo demostrador de Crosslinking. 55% del importe 
de adjudicación del contrato  
 
La Uex, al finalizar cada hito, valorará la correcta ejecución y grado de 
cumplimiento de cada hito.  
 
En caso de determinar la inviabilidad de la propuesta, la Uex podrá no 
continuar con el contrato y no pagar más hitos, procediendo a rescindir 
el contrato con la empresa adjudicataria. 
 
15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
La documentación Técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y debidamente firmada por el 
representante legal de la empresa. 
 
En el sobre de documentación técnica, además de las dos copias 
solicitadas, se incluirá una copia de dicha documentación en formato 
electrónico en soporte de uso universal. La inclusión de dicho soporte, 
no exime de la entrega de la documentación tal como requiere el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
 


